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3.2.1.1 RACIOCINIO BASICO

A estratégia de comunicagio da SECID parte do entendimento de que a ‘“cidade do
futuro” concebida pelo Governo do Parané vai além da moderniza¢do urbana. Nio se trata
apenas de novas obras, tecnologia ou servigos mais eficientes, mas de construir cidades que
reduzam desigualdades territoriais e sociais, ampliem o acesso a infraestrutura essencial e
fortalegam politicas publicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS),
da Organizagdo das Nagdes Unidades (ONU).

Essa abordagem ¢ especialmente relevante em um contexto no qual o Parana ainda
convive com um déficit habitacional estimado em 289 mil unidades (PNAD 2022), o que
representa 4,6% do déficit brasileiro, evidenciando desigualdades historicas no acesso a
moradia digna. Ao mesmo tempo, dados da ultima Pesquisa por Amostra de Domicilios (PAD-
PR), do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econdémico e Social (Ipardes), mostram que
o Parané apresenta indicadores de saneamento acima da média nacional, com aproximadamente
95,8% da populagdo urbana ligada a rede de agua e 77,8% a rede geral de esgoto, frente as
médias brasileiras de 83,1% e 55,2%, evidenciando que politicas estruturantes conseguem
reduzir assimetrias quando combinam investimento e planejamento de longo prazo.

Nessa perspectiva, a SECID se posiciona como agente central de uma transformagio
estrutural, capaz de integrar politicas, orientar investimentos e promover desenvolvimento
urbano equilibrado. Seu papel extrapola a execu¢do de obras: a secretaria atua como
articuladora de solugdes estruturantes que moldam o futuro das cidades paranaenses, da
pavimentagdo que encurta distAncias em 4reas rurais a entrega de equipamentos urbanos que
ampliam oportunidades nos grandes centros.

Diante disso, a comunicago institucional deve expressar essa missao de forma clara,
coerente e orientada a resultados, transformando dados técnicos em narrativas compreensiveis,
conectadas as necessidades reais da populago e ao proposito de construir cidades do futuro

inclusivas, justas e sustentaveis.
PRINCIPIO ESTRUTURANTE DA COMUNICACAO

O principio estruturante da estratégia & posicionar a SECID como tradutora publica da

cidade do futuro que reduz desigualdades. A comunica¢do ndo se limita a relatar obras, valores
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investidos ou etapas técnicas: ela busca explicar por que cada agfio importa, que problema
resolve e como contribui para um Parana mais justo, integrado e sustentavel.

Cada programa, convénio ou obra executada pela SECID cumpre uma dupla fungio, a
de responder a desafios imediatos das cidades (mobilidade limitada, falta de saneamento,
auséncia de moradia digna, baixa ilumina¢do) e ainda o de atuar como parte de uma
transformagdo estrutural, conectada ao planejamento territorial, ao desenvolvimento urbano e
aos ODS.

Assim, a comunicagdo é concebida como ferramenta de clareza, proximidade e Impacto
social. Linguagem, contetidos e materiais devem relacionar diretamente as agoes da SECID a
temas que importam para as pessoas: qualidade de vida, oportunidades econdmicas, seguranca,

acesso a servigos essenciais e redugio de desigualdades.

ORGANIZACAO EM EIXOS NARRATIVOS

Para garantir clareza, unidade e coeréncia, a comunicagdo se organizara em trés eixos
narrativos estruturantes centrados em um propdsito maior: construir a cidade do futuro que
reduz desigualdades.

Eixo I — Infraestrutura que aproxima pessoas: retine obras e intervengdes que impactam
diretamente o cotidiano: pavimentagio urbana e rural, iluminagdo publica, revitalizagio de
espagos ¢ equipamentos comunitarios. A infraestrutura é comunicada como instrumento de
conexdo que aproxima bairros, encurta deslocamentos, fortalece a economia local ¢ melhora a
sensa¢do de seguranga. Obras deixam de ser apenas numeros € passam a ser elementos que
aproximam pessoas, servigos e oportunidades.

Eixo 2 — Moradia, saneamento e territério como direitos: integra programas
estruturantes de habitagdo popular, regularizago fundidria, 4gua, esgoto, drenagem, gestdo de
riscos e planejamento territorial. A narrativa enfatiza que moradia digna e saneamento sio
direitos. A comunicagio mostra como essas acles corrigem desigualdades histéricas,
fortalecem saude publica, reduzem vulnerabilidades e orientam o crescimento urbano de forma
planejada e sustentavel.

Eixo 3 — Governanga e participagio para o futuro: abrange Conselho das Cidades,
convénios com prefeituras, articulagdo regional e coordenagdo das microrregies de agua e

esgoto. A SECID ¢ apresentada como articuladora de politicas publicas e promotora de didlogo,
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transparéncia e cooperagdo. Governanga ¢ tratada como mecanismo concreto que d4 apoio,
planejamento e seguranga técnica aos municipios para implementar politicas urbanas eficazes.

A comunicag¢do da SECID se fundamenta na conexdo direta entre suas entregas e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS), mostrando que a a¢do contribui para reduzir
desigualdades e fortalecer o desenvolvimento, conforme &reas de atuag@o: habitacao,
regularizagdo fundidria e saneamento (ODS 1, 6, 10, 11); iluminagio, pavimentagdo e
revitalizagdo urbana (ODS 3, 11, 16); planejamento territorial, governanca e articulagdo
regional (ODS 11, 13, 17). Esse enquadramento confere legitimidade e reforca o
posicionamento da SECID como agente de redugdo de desigualdades.

A estratégia comunicacional ¢ a de transformar convénios em histérias de impacto local,
aproximando a populagdo do entendimento sobre como recursos publicos geram melhorias
concretas. Cada convénio passa a responder a quatro perguntas-chave: o que muda na cidade?
Qual obra sera viabilizada? Qual indicador melhora? E qual ODS ¢ atendido? Essa abordagem
torna as entregas mais compreensiveis ¢ reforga transparéncia e publicidade.

A comunica¢io adota um modelo continuo, multicanal e orientado a resultados, com
calendario editorial estruturado para releases, avisos de pauta, artigos, entrevistas, boletins e
conteidos visuais, envolvendo uma distribui¢io a mailings estaduais, regionais e hiperlocais,
baseadas em indicadores de desempenho avaliando: tom, diversidade dos veiculos, visibilidade
e percepgdo de eficiéncia etc.

Alogica geral seguira um tripé de causa, efeito e evidéncia; na qual causa sdo os desafios
urbanos reais: déficit habitacional, saneamento, mobilidade restrita, vulnerabilidade climatica.
Efeito sdo as solugdes da SECID: pavimentagio, iluminag@o, moradia, regularizacio, sistemas
de 4gua e esgoto, e planejamento municipal. E evidéncia: demonstragio de impacto por meio
de dados, relatos, imagens, mapas e indicadores.

Essa arquitetura de comunicagio gera uma narrativa unificada, transparente e de alto
impacto, consolidando a SECID como protagonista de uma agenda urbana moderna e inclusiva.
O resultado esperado é ampliar a compreensio publica sobre o proposito das agdes, reforgar a
reputagdo institucional, qualificar a publicidade dos convénios e demonstrar que a cidade do

futuro, sustentavel e com menos desigualdades, Ja estd em construgdo em todo o Parana.



3.2.1.2 PLANO DE ACAO
A) ESTRATEGIA DE RELACIONAMENTO COM A MIDIA

O Plano de Agdo de Relacionamento com a Midia tem como propésito consolidar a
Secretaria de Estado das Cidades (SECID) como fonte qualificada, permanente e estratégica no
sistema de comunicagdo do Governo do Paran4, especialmente no &mbito do SICOM. Mais do
que difundir informagdes, trata-se de dar publicidade, transparéncia e inteligibilidade ao
conjunto de obras, programas, convénios e politicas urbanas coordenadas pela secretaria: um
universo amplo, técnico e de alto impacto para a vida cotidiana dos paranaenses.

A comunicagdo parte do principio de que a efetividade das agdes publicas depende tanto
da execugdo quanto da capacidade de informar a sociedade de maneira clara, acessivel e
continua, reforgando o compromisso do Estado com a transparéncia € com os principios da
administragdo publica. Nesse sentido, divulgar as a¢des da SECID néo ¢ apenas uma obrigagio
institucional. E também um instrumento estratégico para consolidar confianga, fortalecer
controle social, ampliar compreensio publica sobre investimentos e gerar percepgao real de
valor para a populago.

O conjunto de entregas da SECID (habitagio, saneamento basico, mobilidade,
iluminagdo, pavimentagdo, revitalizagdo de espagos publicos, planejamento territorial e
governanga regional) responde diretamente a desafios concretos do territorio. A estratégia de
relacionamento com a midia se organiza justamente para traduzir esse portfolio complexo em
narrativas compreensiveis, alinhadas as diretrizes da SECOM e aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS).

Assim, o plano prioriza previsibilidade, continuidade e consisténcia da narrativa,
garantindo que a publicidade das agdes nio seja pontual ou fragmentada, mas sistematica,
organizada e territorialmente aderente. Isso posiciona a SECID como referéncia no debate sobre
desenvolvimento urbano e da redugdo de desigualdades, qualificando o fluxo informacional e

fortalecendo sua reputagdo institucional.
SEGMENTACAO DE PUBLICOS E VEICULOS

A segmentacdo de publicos e veiculos é organizada para maximizar capilaridade,

qualificar a narrativa institucional e garantir aderéncia territorial s comunicagdes da SECID.
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Cada grupo cumpre uma fung@o estratégica distinta no ecossistema informativo e contribui para
ampliar a publicidade das a¢des da secretaria.
- Imprensa estadual de referéncia

Inclui jornais, radios, TVs e portais de grande circulagdo que pautam o debate publico
em nivel estadual. A atuagdo com esses veiculos busca reforcar a autoridade institucional da
SECID, garantindo que grandes entregas, dados e marcos de gestio ganhem visibilidade
qualificada e contextualizada. Essa relagdo é essencial para fortalecer a presenga da secretaria
nos temas de desenvolvimento urbano, infraestrutura, habitagio e reducio de desigualdades,
consolidando-a como fonte confiavel para a opinido publica.
- Veiculos regionais e locais

Correspondem a imprensa que atua diretamente no territorio: radios comunitarias, TVs
locais, portais municipais e jornais regionais. Esses veiculos sio fundamentais para comunicar
0 impacto concreto das obras, convénios e investimentos em cada municipio, evidenciando
melhorias percebidas pela populagio. A abordagem nesse grupo sera sempre contextualizada,
adaptando linguagem, dados e porta-vozes para refletir a realidade de cada regido. Essa camada
fortalece o vinculo com prefeitos, liderancas e comunidades, refor¢ando a presenca ativa da
SECID nos 399 municipios do Parana.
- Imprensa especializada

Abrange canais voltados a economia, infraestrutura, urbanismo, mobilidade, habitagdo,
saneamento, meio ambiente e politicas publicas. A relagdo com esses veiculos fortalece a
autoridade técnica da SECID, aprofunda o debate qualificado e evidencia metodologias,
resultados e inovagdes da secretaria. E um publico estratégico para consolidar a imagem da
SECID como referéncia nacional em desenvolvimento urbano e alinhamento aos ODS,
ampliando sua repercussdo para além das fronteiras estaduais.
- Canais digitais de noticias e portais locais

Incluem sites hiperlocais, plataformas digitais de informagdo, paginas comunitarias e
portais de alta frequéncia de atualizagdo. Esses canais ampliam capilaridade, aceleram o fluxo
informativo e fortalecem a presenca da SECID em ambientes digitais, alcan¢ando piblicos
Jovens e conectados. A linguagem nesses espagos serd agil, clara e visual, complementando a
comunicagdo tradicional com conteudos dindmicos e facilmente compartilhaveis, sempre

integrados a estratégia geral da SECOM.
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ROTINA DE RELACIONAMENTO ATIVO

A rotina de relacionamento ativo sera estruturada como uma operagdo continua,
integrada e proativa, baseada no entendimento de que comunicagdo é politica publica
permanente e elemento essencial para a transparéncia das agdes da SECID. A estratégia
combina previsibilidade, resposta rapida, produgédo sistematica de informagdo e aproximagio
qualificada com os veiculos de imprensa.

Um dos pilares dessa rotina ¢ a central de atendimento a imprensa, operando 24 horas
por dia, sete dias por semana, articulada entre o Nucleo de Comunicagdo da SECID e a equipe
técnica da SECOM. Para garantir eficiéncia e previsibilidade, sera implantado um SLA com
matriz de criticidade, diferenciando:

- Demandas ordindrias: com prazo padrio de retorno inicial e envio de informacdes
complementares;

- Demandas urgentes: com prioridade elevada, em fungdo de relevéncia publica ou territorial;
- Demandas criticas: relacionadas a crises, acidentes, judicializagdes, interrupgoes de Servigos
ou repercussdes negativas em curso, exigindo resposta qualificada e imediata.

As metas objetivas de retorno inicial ¢ entrega de posicionamento completo serdo
pactuadas na etapa de implantagio do contrato, e revisadas periodicamente conforme o fluxo
de demandas e a dindmica das entregas da secretaria.

Como instrumento de organizagdo e previsibilidade, serd adotado um calendario
editorial estruturado, segmentado por eixos tematicos e por ODS, incluindo datas potenciais
para anuncios, entregas, visitas de obra, assinaturas de convénios, atualizagdes de projetos e
marcos estratégicos. Atualizado mensalmente, esse calendario oferecera antecipagio as
redagdes e facilitara reportagens aprofundadas, fortalecendo a narrativa continua da agenda
urbana da SECID.

A aproximagdo ativa com a imprensa sera ampliada por meio de encontros periédicos,
incluindo:

- briefings coletivos;

- cafés com jornalistas;

- entrevistas coletivas regionais;

- visitas técnicas a obras e projetos;

- reunides tematicas com especialistas da secretaria.



Essas iniciativas tém como objetivo fortalecer a compreensio da imprensa sobre
projetos e programas, dar transparéncia ao uso dos recursos piiblicos e consolidar relagdes de
confianga. Em temas estratégicos (habitagdo, saneamento, planejamento territorial, solucdes
urbanas inteligentes, pavimentagio e revitalizagdo) serdo disponibilizados porta-vozes técnicos
e especialistas da SECID, garantindo contextualizagio qualificada, dados consistentes e
analises aprofundadas.

A rotina serd complementada por monitoramento didrio de temas emergentes,
tendéncias de cobertura e riscos de imagem, permitindo antecipar ruidos, ajustar mensagens e
orientar tomadas de decisdo com agilidade. Para verificar se a estratégia esta no rumo correto e
apoiar decisoes da gestdo, ao final de cada més, ou de cada ciclo pactuado, sera produzido um
relatério analitico de comunicagdo, com leitura qualitativa e quantitativa dos resultados.

Esse relatorio contemplara os principais KPIs definidos com a SECID, como:

- volume e qualidade das inser¢des;

- distribui¢do regional da cobertura;

- temas predominantes;

- percepgdes e enquadramentos recorrentes;
- visibilidade de convénios e entregas;

- presenga dos eixos € dos ODS.

Esses insumos servirdo de base para a construcdo de um dashboard de acompanhamento
continuo, permitindo leitura clara da evolugio do programa na midia e suporte a tomada de

decisdo estratégica.

FERRAMENTAS DE RELACIONAMENTO

Para garantir eficiéncia operacional, transparéncia e apoio permanente ao
relacionamento entre porta-vozes da SECID e a imprensa, serdo disponibilizadas ferramentas
estruturadas de comunicagdo institucional, organizadas para qualificar o fluxo de informagdes
e reduzir ruidos na circulag¢io de contetidos técnicos.

A primeira ferramenta ¢ o banco de fontes oficial da SECID, que reunira os porta-vozes
da secretaria organizados por 4rea tematica, especialidade técnica e eixo narrativo. Esse banco
permitira identificar rapidamente qual especialista deve atender cada demanda jornalistica,

garantindo precisdo, consisténcia e profundidade nas respostas. O objetivo ¢ assegurar que os
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jornalistas encontrem, com clareza, quem sdo as vozes mais qualificadas para cada tema,
reforcando a credibilidade técnica da secretaria.

Outra ferramenta estruturante ¢ a sala de imprensa digital integrada ao SICOM, que
funcionard como hub permanente de informagdes oficiais. Esse ambiente reunira releases,
fotografias, videos, mapas, infograficos, dados atualizados, clippings diarios, documentos de
referéncia e historico de obras e entregas. A atualizagdo continua dessa plataforma permitira
que jornalistas acessem conteidos de forma rapida, padronizada e segura, fortalecendo a
consisténcia narrativa e eliminando divergéncias de informagao.

Para qualificar ainda mais o relacionamento entre porta-vozes e imprensa, a estratégia
inclui a produgdo sistematica de holding statements e orientagdes especificas para temas
complexos. Esses materiais oferecerdo diretrizes claras para porta-vozes em situagdes sensivelis,
como:

- acidentes em obras ou frentes de trabalho;

- atrasos decorrentes de fatores climaticos, logisticos ou operacionais;
- judicializagdes;

- interrupgdes emergenciais de servigos;

- temas de alta repercussao técnica ou social.

Esses holding statements serdo disponibilizados antes de qualquer interagdo com a
imprensa, seja em encontros programados (briefings, coletivas, entrevistas regionais), seja em
abordagens decorrentes de fatos emergentes. Dessa forma, toda manifestagdo publica da SECID
sera feita com base em informagdes verificadas, alinhadas as diretrizes da SECOM e coerentes
com a estratégia geral do Governo.

A adogido dessas ferramentas fortalece a comunicacdo institucional, padroniza
mensagens-chave, reduz risco de ruidos, qualifica o relacionamento com jornalistas e garante
que a SECID esteja continuamente preparada para dialogar com clareza, assertividade e

transparéncia sobre suas entregas, seus projetos e seus resultados.
B) ACOES JUNTO A MIDIA
As agdes junto a midia formam um conjunto integrado de iniciativas destinadas a

garantir visibilidade qualificada, previsivel e continua as entregas da Secretaria de Estado das

Cidades (SECID). O objetivo é transformar obras, convénios e programas em informacao



publica estruturada, permitindo que a sociedade compreenda o impacto das politicas urbanas
em execucao.

A estratégia busca fazer com que cada avango institucional, da assinatura de um
convénio ao inicio de uma obra, seja convertido em oportunidade concreta de publicidade,
refor¢ando a transparéncia e consolidando a SECID como referéncia em desenvolvimento
urbano, infraestrutura e redu¢do de desigualdades.

No campo das agdes de rotina, a comunicagdo contara com envio sistematico de
informagdes sobre marcos relevantes, como, por exemplo, assinatura de convénios, inicio,
andamento ¢ entrega de obras, implementagdo de programas habitacionais, de saneamento e de
requalificagdo urbana. Esses contetidos serdo enviados em formato de releases segmentados por
regido, assegurando aderéncia territorial e ampliando o reconhecimento local das entregas. Da
mesma forma, agendas institucionais factuais como inauguragdes, visitas técnicas, audiéncias
publicas e reunides do Conselho das Cidades serdo acompanhadas de avisos de pauta,
garantindo planejamento editorial e cobertura presencial dos veiculos.

O relacionamento constante com as redagdes serd refor¢ado por um follow-up
estruturado, que inclui contato ativo com jornalistas, editores e equipes de produgio para
aprofundar reportagens, oferecer dados complementares e facilitar entrevistas com técnicos ¢
porta-vozes da SECID. Essa atuagdo fortalece a compreensdo da imprensa sobre temas
complexos, como saneamento, planejamento territorial, mobilidade e habitacio, e amplia a
qualidade das matérias publicadas.

Além das agdes de rotina, o plano inclui iniciativas especiais para ampliar alcance e
qualificar narrativas. A série “Cidade do Futuro na Pratica” apresentara, em parceria com TV,
jornais e portais, casos reais de transformagdo urbana: bairros com nova pavimentagio e
iluminagéo, regides vulneraveis que passaram a contar com sistema de esgoto etc. Cada
contetdo destacara indicadores de impacto e sua relagio com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS).

Outra iniciativa, a “Rota dos Convénios”, prioriza cobertura regional para ampliar
publicidade dos convénios firmados com municipios, traduzindo os investimentos em
linguagem simples e direta. A estratégia valoriza radios comunitarias e portais hiperlocais,
fortalecendo a presenga da SECID nos territorios e evidenciando a relevéncia das obras para a
vida das comunidades. Soma-se a isso a produgdo de contetdos especiais, como cadernos

tematicos, séries de entrevistas e podcasts, realizados em parceria com veiculos de grande
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circulagdo, abordando temas estruturantes como mobilidade, habitagdo de interesse social,
saneamento integral e resiliéncia climatica.

Todas essas a¢des se conectam ao monitoramento diario de midia e analise de imagem,
que orienta ajustes de posicionamento ¢ identificagdo de temas sensiveis, percepgoes
recorrentes e oportunidades de comunicagdo. Essa analise continua das publicagdes permite
corrigir rotas, fortalecer mensagens-chave e antecipar ruidos, garantindo que a comunicagdo
mantenha alinhamento com as diretrizes da SECOM e do Governo do Estado.

Ao final de cada més, ou de ciclo pactuado com a pasta, serd produzido um relatério
analitico de comunicag¢do, unindo leitura qualitativa e quantitativa dos resultados. O documento
apresentara indicadores como volume e qualidade das inser¢des, capilaridade regional, temas
predominantes, enquadramentos recorrentes, visibilidade dos convénios e presenga dos eixos
narrativos e ODS. Esses insumos alimentardo um dashboard de acompanhamento continuo,
permitindo visdo estratégica e suporte a tomada de decisio.

Em sintese, o Plano de A¢do organiza uma comunicagdo regionalizada, continua ¢
orientada a impacto, capaz de traduzir as entregas da SECID em narrativa piiblica clara,
refor¢ando a transparéncia e consolidando a secretaria como protagonista da construcdo da

cidade do futuro que reduz desigualdades.

C) MATERIAIS A SEREM PRODUZIDOS

O Plano de Agdo prevé a produgdo de um conjunto amplo e estratégico de materiais
destinados a assegurar clareza, previsibilidade e consisténcia narrativa na comunicac¢ido da
Secretaria de Estado das Cidades (SECID). Esses conteudos cumprem papel central na
transparéncia ativa e na qualificagdo do debate publico, traduzindo obras, convénios e
programas complexos em informagdes acessiveis que reforgam a percepgao do impacto social
¢ territorial da atuagao da secretaria. A diretriz geral ¢ transformar dados técnicos em narrativas
compreensiveis, que apoiem jornalistas, gestores e a sociedade na leitura do papel da SECID
na construgédo da cidade do futuro que reduz desigualdades.

Entre os materiais principais estdo os releases e notas a imprensa, estruturados conforme
os eixos de atuagdo da secretaria. O eixo de obras contempla pavimentagdo, iluminagdo e
equipamentos urbanos. Os conteudos destacardo marcos de inicio, andamento e entrega, sempre
com dados sobre impacto social e conexdo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentével

(ODS). No eixo de habitagdo e saneamento, os materiais abordardo entregas habitacionais,
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regularizagdo fundidria e ampliagdo de sistemas de agua e esgoto, apresentando indicadores de
beneficiarios e evolucao dos investimentos. Ja no eixo de governanga e convénios, os releases
trardo informagdes sobre parcerias com prefeituras, reunides do Conselho das Cidades, avangos
em Planos Diretores e agdes das microrregides de dgua e esgoto.

Também serdo produzidos avisos de pauta para inauguragdes, visitas técnicas,
audiéncias publicas e coletivas de imprensa, garantindo previsibilidade as redagées e ampliando
a cobertura presencial. A estratégia inclui ainda a elaboragdo de artigos de opinido assinados
por dirigentes e especialistas da SECID, abordando urbanizagdo inclusiva, saneamento
universal, planejamento territorial e politicas publicas alinhadas aos ODS, contribuindo para
reforgar autoridade técnica e posicionar a secretaria como referéncia no debate sobre
desenvolvimento urbano sustentavel.

Complementando o plano, havera relatérios teméticos e fact sheets com dados
consolidados sobre investimentos por regido, familias beneficiadas, indicadores de habitagéo e
saneamento ¢ vinculagdo as metas dos ODS. Esses materiais funcionario como apoio
estruturado para imprensa e gestores, oferecendo informagdes padronizadas e de facil consulta
em entrevistas, eventos e reunides técnicas.

No campo multimidia, serdo produzidos press kits contendo infograficos, mapas de
obras, fluxos de convénios e evolugdo de indicadores, facilitando a compreensio de temas
técnicos e contribuindo para reportagens mais claras e visuais. Materiais digitais também serdo
desenvolvidos para projetos de maior relevancia, reunindo textos explicativos, fotos, videos,
dados ¢ historico em formato acessivel, permitindo que jornalistas obtenham informagdes
completas e verificadas de maneira agil. Esses conteudos vdo dialogar com a presenca digital
institucional da SECID, sempre em alinhamento com a SECOM, garantindo coeréncia e
otimiza¢do da comunicagdo em multiplos canais.

Para assegurar agilidade sem perda de consisténcia, o plano prevé a produgao de holding
statements previamente aprovados, alinhados as mensagens-chave da secretaria. Esses
materiais padronizados dardo suporte imediato em situagdes sensiveis (como acidentes, airasos,
judicializagdes e interrupgdes emergenciais) garantindo respostas céleres e tecnicamente
seguras, preservando coeréncia institucional. Complementarmente, serdo elaborados Q&A de
suporte aos porta-vozes, contendo respostas previamente alinhadas e contextualizadas,
especialmente Uteis para interagdes com jornalistas em temas de maior complexidade ou

potencial de repercussio.
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Em sintese, o conjunto de materiais previstos garante precisdo técnica, padronizagao
institucional e clareza comunicacional. Ao transformar informagdes complexas em contetudos
acessiveis e uteis, o plano fortalece a transparéncia, amplia a visibilidade das entregas e
consolida a SECID como protagonista das politicas urbanas que estruturam uma cidade mais

inclusiva, conectada e sustentavel.
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3.2.1.3 OPORTUNIDADES DE MIDIA POSITIVA

A comunicagdo da Secretaria de Estado das Cidades (SECID) opera em um ambiente
especialmente favorével a geragdo de midia positiva, uma vez que lida diariamente com
politicas publicas de alta capilaridade social e territorial. Obras de pavimentagdo, iluminaco,
saneamento, moradia, revitalizagdo urbana, convénios com prefeituras e agdes de planejamento
territorial produzem transformagdes concretas na vida dos cidaddos, tornando-se matéria-prima
privilegiada para reportagens qualificadas, narrativas de impacto e histérias de
desenvolvimento local. O desafio central ndo ¢ criar oportunidades de midia, mas estrutura-las
de forma estratégica ¢ continua, garantindo que cada entrega seja traduzida em contefido
Jornalistico relevante e aderente ao interesse publico.

A primeira grande oportunidade de midia positiva decorre das historias de
transformacg@o local a partir dos convénios firmados entre a SECID e os municipios. Cada
convénio representa uma mudanga real em andamento — uma rua pavimentada, uma nova
iluminagdo, um sistema de esgoto instalado, um conjunto habitacional entregue etc. Quando
comunicados de forma contextualizada, esses avangos despertam alto interesse das
comunidades ¢ forte adesdo da imprensa regional e local. Para potencializar essas pautas, a
estratégia prevé o uso de personagens das comunidades, trazendo depoimentos de moradores, .
comerciantes ¢ liderangas que exemplificam o impacto direto das obras. Essa abordagem
humaniza a comunicagio, aproxima a secretaria da populagdo e traduz investimentos técnicos
em historias reais de melhoria da qualidade de vida, ampliando significativamente a
possibilidade de midia espontanea.

A segunda grande oportunidade est4 no posicionamento da SECID como referéncia em
planejamento urbano sustentavel. A articulacdo entre obras de infraestrutura, habitac3o,
saneamento, regulariza¢do fundiaria, planejamento territorial e coordenagio das microrregides
de 4gua e esgoto posiciona a secretaria como um “hub” de solugdes integradas. Sua atuacio
cuvolve ariiculagdo institucional, apoio técnico aos municipios, diagnosticos, orientagao
normativa e coordenagio de politicas transversais. Esse papel cria forte aderéncia com pautas
de maior complexidade editorial, especialmente em veiculos especializados e estaduais,
interessados em temas como resiliéncia climatica, mobilidade, ODS, governanca territorial e
inovagdo em politicas publicas. Assim, a SECID se projeta como fonte qualificada para

reportagens aprofundadas, entrevistas, séries teméticas e contetidos analiticos de maior alcance.
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A terceira oportunidade de midia positiva decorre da propria transparéncia e prestagao
de contas continuas promovidas pela secretaria. O uso da analise didria de imagem, somado a
producdo de relatérios e dashboards periddicos, gera oportunidades constantes para pautar
eficiéncia, inovacdao e boas praticas de comunicagdo publica. Em um contexto em que a
sociedade valoriza responsabilidade, governanga e dados verificaveis, reportagens sobre
transparéncia ativa e monitoramento de resultados tém forte aderéncia editorial. Esse conjunto
reforga a imagem da SECID como 6rgdo moderno, técnico e aberto ao controle social,
aumentando a confianga da imprensa na consisténcia das informagoes fornecidas.

Ao integrar esses trés pilares — historias reais de transformagao, posicionamento técnico
em planejamento urbano e cultura de transparéncia — a comunica¢do da SECID cria um
ecossistema continuo de oportunidades de midia positiva. Em vez de ag¢des pontuais, a
secretaria passa a operar com fluxo permanente de pautas de interesse publico, conectadas aos
ODS e ao proposito de construir cidades mais inclusivas, resilientes e sustentaveis. Essa
abordagem reforga sua presenca nos 399 municipios do Parana e consolida a SECID como

referéncia em politica urbana estadual e nacional.
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3.2.1.4 IDENTIFICACAO DE RISCOS A IMAGEM

A atuagdo da Secretaria de Estado das Cidades, por envolver obras, convénios,
programas de habitagdo, saneamento, iluminagdo publica e planejamento territorial, exige
gestdo permanente dos riscos de imagem. Sdo politicas de alta visibilidade social e territorial,
executadas em ritmos distintos entre os municipios e altamente sensiveis ao olhar da imprensa.
Nesse cenario, a comunicagdo funciona como ferramenta de prevengdo, mitigacdo e
alinhamento entre agdes executadas e expectativas da populagdo. Trés aspectos concentram os
principais riscos e orientam a abordagem estratégica.

O primeiro risco refere-se a percepgdo de desigualdade entre regides. Em um estado
diverso como o Parand, diferentes municipios podem interpretar a distribui¢do de obras e
convénios como assimétrica, sobretudo quando ndo percebem entregas imediatas em seus
territorios. Essa sensagdo alimenta ruidos, pressdes politicas e interpretacdes equivocadas sobre
priorizagdo. A mitigagdo exige transparéncia ativa e equilibrio narrativo, com distribui¢do
proporcional das pautas e explicagdo clara dos critérios técnicos que orientam a alocag¢do de
recursos, como niveis de vulnerabilidade, déficits histéricos, capacidade municipal e
alinhamento aos ODS. Ao tornar piiblicos os parametros de planejamento e ao comunicar
entregas regionais de forma continua, reduz-se a percepgio de desigualdade e fortalece-se a
confianga institucional.

O segundo risco envolve a cobertura negativa de atrasos, judicializagdes ou obras
problematicas, comuns em projetos de infraestrutura. Intempéries, entraves legais, falhas de
execugdo ou dificuldades logisticas podem gerar matérias criticas e questionamentos sobre
eficiéncia e gestdo. A abordagem demanda resposta rapida e consistente, com uso dos
instrumentos previstos no plano (matriz de criticidade, SLA, holding statements e Q&A) para
garantir manifestagdes tempestivas e tecnicamente embasadas. E essencial apresentar
cronogramas atualizados, explicagdes claras, medidas de correcio e informagdes verificaveis,
demonsirando rigor iécnico € compromisso com legalidade. Nao se trata de negar problemas,
mas de contextualiza-los, refor¢ando capacidade de gestéo e transparéncia.

O terceiro risco esta na desconexdo entre comunicagdo e percepg¢do publica de reducdo
de desigualdades. A narrativa da “cidade do futuro que reduz desigualdades” perde forca
quando a populagdo nao percebe os impactos diretos das acdes. Para evitar 1550, a comunicagdo
deve traduzir cada entrega em efeitos concretos, mostrando como obras reduzem tempo de

deslocamento, ampliam seguranga com iluminagio, previnem doengas com saneamento,
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oferecem dignidade com moradia e integram bairros antes isolados. Vincular cada acdo aos
ODS (especialmente os ODS 1, 6, 10 e 11) e a indicadores de transformagdo torna a narrativa
mais tangivel e reconhecivel.

A gestdo integrada desses trés riscos fortalece a reputagdo da SECID e sustenta sua
narrativa central: a construg¢do de cidades mais inclusivas, conectadas e sustentaveis. Ao
comunicar com clareza critérios, impactos e compromissos, a secretaria protege sua imagem,
reduz assimetrias de percepcdo e refor¢a a confianga da populagdo nas politicas piblicas

conduzidas pelo Governo do Parana.
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3.3. ANALISE DE IMAGEM

RELATORIO DIARIO — 01/07/2025
INTRODUCAO

No dia 01/07/2025, a cobertura jornalistica concentrou-se em mobilidade urbana,
saneamento e ag¢des estruturantes conduzidas pela SECID. O tom geral foi positivo, com boa
recepgdo publica e destaque ao impacto das obras em andamento. Nao houve registros de risco

reputacional.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias evidenciaram avangos em mobilidade, saneamento e entregas municipais,
em especial em Ponta Grossa, reforgando a imagem de uma secretaria presente e alinhada as
demandas regionais. O enfoque em infraestrutura urbana contribuiu para percepcdo de

eficiéncia técnica e continuidade das politicas piblicas.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Os investimentos em mobilidade e saneamento reforgam o papel estratégico da SECID
¢ ampliam a confianga institucional. As entregas contribuem para melhoria da qualidade de vida

e projetam a secretaria como agente de transformagéo urbana. L5

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura foi favoravel e conectada as entregas recentes, com valorizagdo das obras N
estruturantes e percep¢do de avango continuo. A visibilidade reforgou o carater técnico e o

impacto social das agdes.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar o posicionamento institucional sobre mobilidade e saneamento, explorando a
boa recep¢ido registrada. Divulgar entregas e indicadores de impacto em Ponta Grossa para

ampliar visibilidade regional. F'?
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RELATORIO DIARIO — 02/07/2025

INTRODUCAO
No dia 02/07/2025, a cobertura concentrou-se em criticas politicas ao contrato firmado
com o Google, gerando debate sobre transparéncia, governanca e critérios técnicos. A

repercussdo configurou risco reputacional moderado.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A narrativa destacou questionamentos politicos ao acordo e abriu espago para
interpretagdes sobre processos decisorios da administragdo publica. Apesar do tom critico, o
tema também proporciona oportunidade de reforgo institucional, desde que acompanhado de

comunica¢do técnica e clara.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O contrato segue critérios normativos e técnicos estabelecidos. Transparéncia e
governanga orientam todas as etapas da parceria. A atuagdo da SECID permanece centrada nas

entregas municipais ¢ em resultados concretos para a populagéo.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O debate oferece oportunidade para reforgar transparéncia e esclarecer o escopo do
contrato. A pauta permite reposicionar a narrativa com foco nos beneficios ¢ na relevincia das

entregas conduzidas pela secretaria.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
Ha risco de ampliagdo da critica politica, com possiveis questionamentos sobre

governanga e critérios de contratagdo.

ACOES SUGERIDAS
Disponibilizar explicagdo técnica do contrato, apresentando fundamentos e critérios
adotados. Reforcar narrativas relacionadas as entregas municipais para deslocar o foco das

criticas e recuperar protagonismo institucional.
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RELATORIO DIARIO — 03/07/2025

INTRODUCAO
No dia 03/07/2025, a cobertura destacou aniincios de investimentos estaduais em obras
estruturantes, com tom predominantemente positivo e boa recepgdo publica. Nio foram

identificados riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias reforcaram a expansio de obras urbanas, a melhoria da infraestrutura ¢ a
presencga ativa do secretdrio em agendas publicas. A divulgagdo dos investimentos de R$ 29
milhdes e R§ 158 milhdes fortaleceu a percepgdo de planejamento estratégico e continuidade

administrativa.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Os investimentos reforcam visdo de futuro e planejamento territorial. A presencga do
secretario em agendas amplia credibilidade e articulacdo institucional. As acoes demonstram

compromisso com obras de impacto social e estruturante.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve boa repercussao das agendas e dos investimentos anunciados, com percepcao de
avango e solidez institucional. A cobertura contribuiu para fortalecer a imagem da secretaria

como agente de desenvolvimento.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Ndo foram identificados riscos 4 imagem neste dia.

A ST ~Y T

ACOES SUGERIDAS
Consolidar os anincios de investimentos em peca institucional de alto impacto. Usar a

presenca do secretario nas agendas para reforgar planejamento territorial e visio estratégica.
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RELATORIO DIARIO — 04/07/2025

INTRODUCAO
No dia 04/07/2025, a cobertura destacou o avango do programa de investimentos em 14
municipios, com foco em obras estruturantes, desenvolvimento urbano e modernizagdo. O tom

foi positivo, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As matérias enfatizaram a distribuigdo municipalista dos investimentos, evidenciando a
abrangéncia regional da atuagdo da SECID. O detalhamento das obras reforgou previsibilidade,

organizagao técnica e continuidade das agdes da secretaria.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O programa possui critérios técnicos claros e impacto regional relevante. A secretaria
reafirma compromisso com modernizagdo, transparéncia ¢ planejamento. A comunicagao

integrada reforga confianga publica e previsibilidade institucional.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura foi bem recebida, com destaque a abrangéncia do programa e a clareza das
informagdes divulgadas. Houve reconhecimento da continuidade e do alinhamento estratégico

das ag¢Oes da secretaria.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nado foram identificados riscos a imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Organizar narrativa estruturada sobre o programa de investimentos. Ampliar o

detalhamento técnico dos projetos para refor¢ar confianga institucional.
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RELATORIO DIARIO — 05/07/2025

INTRODUCAO
No dia 05/07/2025, a cobertura destacou agdes do programa Pelo Parana, com foco em
entregas metropolitanas, obras urbanas e fortalecimento do papel institucional da SECID. O

tom foi positivo e ndo foram identificados riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As matérias refletiram percep¢do de integragdo entre diferentes frentes da secretaria,
com evidéncias de avango em obras urbanas e revitalizagdes. A cobertura reforgou a presenga

territorial da SECID e seu compromisso com o desenvolvimento regional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
As entregas reforcam compromisso com infraestrutura urbana e desenvolvimento
regional. A comunica¢dc unificada amplia clareza sobre o impacto das obras. A atuagdo

metropolitana consolida visdo integrada de planejamento.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O conteudo gerou boa visibilidade em veiculos regionais, com destaque a avangos em
obras estruturantes. A percepgao publica foi de eficiéncia e presenga consistente da secretaria

no territorio.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Aproveitar o Pelo Parana para unificar comunicagdo de entregas metropolitanas.

Produzir cases locais demonstrando impacto das obras.
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RELATORIO DIARIO - 06/07/2025

INTRODUCAO
No dia 06/07/2025, a cobertura jornalistica concentrou-se em agdes de revitalizagdo
urbana, requalifica¢@o de pragas e iniciativas voltadas a melhoria dos espagos publicos. O tom

das publicagdes foi positivo, sem registros de risco reputacional.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias abordaram politicas de urbanismo e ocupagdo qualificada do espago
publico, ressaltando beneficios diretos para convivéncia, seguranga ¢ bem-estar. A relagdo entre
revitalizagdo urbana e mobilidade sustentavel reforgou a percep¢do de planejamento integrado

conduzido pela SECID.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

A revitalizagdo urbana foi apresentada como politica continua da secretaria,
fortalecendo qualidade de vida ¢ acessibilidade. A requalificagdo de pragas ampliou a percepgio
de cuidado com o ambiente urbano ¢ alinhamento a uma agenda de mobilidade e ocupagédo

equilibrada do espago publico.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve boa recepgdo publica sobre as melhorias urbanas, com énfase nos impactos
diretos para a populagdo. A percepgao institucional foi fortalecida pelo avango das obras e pela

associagdo com politicas de urbanismo sustentaveis.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar agdes de revitalizagdo como politica continua de urbanismo municipal e

integrar as entregas de pragas as campanhas sobre mobilidade e ocupagdo do espago publico.
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RELATORIO DIARIO - 07/07/2025

INTRODUCAO

No dia 07/07/2025, a cobertura registrou dois pontos sensiveis: questionamentos sobre
o custo da obra no Conjunto Bubas ¢ a repercussdo de contetido politizado publicado em blog
local. Ambos os temas configuraram risco reputacional por abrirem margem a especula¢des

publicas.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

O debate sobre custos gerou duvidas sobre governanga e transparéncia, estimulando
leituras criticas sobre etapas e valores da obra. A publicagdo em blog reforgou viés politico,
aumentado o ruido informativo e potencializando interpretagdes distorcidas. A combinagio dos

temas exigiu comunicagdo clara e técnica para evitar repercussdes ampliadas.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A obra segue critérios técnicos, etapas formais e custos justificaveis. A SECID mantém
atuagdo institucional, transparente ¢ orientada por fundamentos técnicos. Esclarecimentos

publicos reduzem distorgdes e evitam o fortalecimento de narrativas politizadas.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura cria espago para reforgar integridade técnica, detalhamento de custos e
explicagdo estruturada das etapas da obra, contribuindo para reduzir ruido e restabelecer

previsibilidade comunicacional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
O custo da licitagdo e a repercussdo politizada podem estimular especulagdo publica,

distorgdes narrativas e associagdo negativa com a gestio.

ACOES SUGERIDAS
Detalhar custos, etapas e impactos da obra do Bubas para evitar especulacdes e adotar

posicionamento técnico, sem engajamento em narrativas politicas.
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RELATORIO DIARIO - 08/07/2025

INTRODUCAO
No dia 08/07/2025, a cobertura destacou avangos do programa Parana + Cidades, com
foco em moderniza¢do municipal, renovag¢do de maquindrio e obras estruturantes. O tom foi

amplamente positivo e ndo foram identificados riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias reforgaram o carater municipalista do programa, destacando eficiéncia
operacional, entregas de equipamentos e ampliagdo da capacidade de execucgdo local. A
associagdo entre renovagdo de maquinario e obras de infraestrutura fortaleceu a percepgio de

modemizagdo administrativa e apoio efetivo aos municipios.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O Parana + Cidades foi apresentado como programa robusto de modernizagio e apoio
aos municipios. As entregas reforgaram eficiéncia operacional e compromisso com

desenvolvimento urbano equilibrado, destacando papel ativo do Estado.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL N
A cobertura reforgou o vinculo entre investimentos e fortalecimento municipal,
ampliando visibilidade sobre agdes concretas e impacto imediato. A valorizagdo de obras e

equipamentos contribuiu para percep¢do de eficiéncia e planejamento. & )fj

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Néo foram identificados riscos 4 imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar a narrativa do programa como politica estruturante de modernizagao municipal
e explorar resultados visiveis, como entregas de maquinario, para consolidar percepgio de

eficiéncia.
e
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RELATORIO DIARIO — 09/07/2025

INTRODUCAO
No dia 09/07/2025, a cobertura trouxe insinuagdes sobre supostas inconsisténcias
denominadas “malabarismo matemético”, envolvendo calculos e dados publicos. O tema gerou

risco reputacional por estar associado a interpretagdes técnicas e percepc¢do de transparéncia.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A narrativa questionou metodologias de calculo ¢ dados em uso na administragdo
publica, criando ambiente de duvida sobre governanga fiscal. A imprecisdo das acusagdes
favoreceu interpretagdes distorcidas, tornando essencial o esclarecimento técnico para conter

ruido e preservar credibilidade institucional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADA
Os dados financeiros seguem padrdes oficiais ¢ metodologias consolidadas. A gestdo
estadual adota rigor fiscal, mecanismos permanentes de controle e transparéncia ativa, que

juntos reduzem margem para interpretagdes equivocadas.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O tema permite reforgar responsabilidade fiscal e fortalecer confianga piblica por meio
de comunicag@o técnica, simples e acessivel. A oportunidade de esclarecer dados melhora

previsibilidade institucional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
A expressdo “malabarismo matematico” pode gerar percep¢do de irregularidade,

comprometer credibilidade dos dados e estimular ruidos sobre governanca fiscal.

ACOES SUGERIDAS
Disponibilizar dados financeiros em formato simples e transparente, evidenciando rigor

fiscal e mecanismos de controle.
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RELATORIO DIARIO — 10/07/2025

INTRODUCAO
No dia 10/07/2025, a cobertura destacou incidente ambiental ocorrido em aterro
sanitario, gerando debates sobre mitigagdo, responsabilidades e articulagdo entre Estado e

municipio. O episddio configurou risco reputacional, dada a sensibilidade do tema ambiental.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias abordaram impactos ambientais e respostas emergenciais, ressaltando a
necessidade de atuacdo rdpida, técnica e integrada. A repercussdo evidenciou preocupagdo
publica com seguranga ambiental e demandou comunicagéo clara para evitar especulagdes ou

interpretagdes de omissao institucional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A resposta técnica e célere ¢ fundamental para mitigar impactos ambientais. A
articulagdo entre prefeitura, 6rgios ambientais e governo estadual demonstra responsabilidade

institucional. A transparéncia reforga confianga publica.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O episodio abre espago para destacar governanga ambiental, mecanismos de resposta
rapida e coordenagdo interinstitucional. A divulgagdo de medidas adotadas ajuda a reduzir ruido

e posicionar o Estado como ente responsavel.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
O incidente pode gerar percepgdo de falha operacional ou baixa fiscalizacdo, caso a

comunicac¢do ndo seja clara e coordenada.

ACOES SUGERIDAS
Publicar nota técnica explicando medidas adotadas e as etapas de mitigagdo ambiental.

Integrar prefeitura e Orgdos ambientais em comunicagdo coordenada para fortalecer

credibilidade.
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RELATORIO DIARIO — 11/07/2025

INTRODUCAO
No dia 11/07/2025, a cobertura destacou agdes de diagnéstico e planejamento em
saneamento, enfatizando bases técnicas essenciais para futuros investimentos estruturantes. O

tom foi positivo e ndo houve identificagao de riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias apresentaram o diagndstico técnico como etapa fundamental para orientar
investimentos eficientes, reforgando a atuagdo da SECID como 6rgdo que trabalha com
evidéncias e planejamento. O caso de Foz do Iguagu foi projetado como referéncia de

urbanizagdo integrada e de politicas estruturantes consolidadas.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O diagnostico de saneamento foi retratado como instrumento cientifico necessério para
orientar decisdes. A atuacdo da secretaria aparece sustentada por rigor técnico. Foz do Iguagu

destacou-se como vitrine de politicas urbanas abrangentes.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura teve forte componente técnico e informativo, reforcando credibilidade,
racionalidade ¢ planejamento estruturado. A associagdo entre diagnostico, planejamento e

impacto futuro fortaleceu a imagem institucional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos 4 imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Destacar o diagnéstico como base cientifica dos proximos investimentos e utilizar o

exemplo de Foz do Iguagu como modelo de urbanizagdo integrada.
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RELATORIO DIARIO — 12/07/2025

INTRODUCAO
No dia 12/07/2025, a cobertura abordou temas sensiveis relacionados a mortalidade por
sindromes respiratorias, com reflexdes sobre vulnerabilidade urbana e condi¢des estruturais das

cidades. O tema gerou risco reputacional leve devido a sensibilidade social envolvida.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As discussoes associaram indicadores de saude publica as condigdes urbanas,
ressaltando saneamento, drenagem e habitacdo como determinantes de vulnerabilidade. A
repercussdo evidenciou necessidade de integrar politicas estruturantes e demonstrar resultados

concretos em areas sensiveis.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Saneamento, habita¢do e drenagem foram apresentados como eixos essenciais para
reduzir vulnerabilidades urbanas. A atuagdo da SECID em politicas integradas contribui

diretamente para melhoria de indicadores de satide e bem-estar.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura permite reforgar politicas estruturantes como a¢des de prevengdo em satde
¢ destacar obras que melhoram ventilagdo urbana, drenagem e qualidade ambiental. Ha

oportunidade de comunicar resultados concretos em areas de alta sensibilidade publica.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
O destaque para mortalidade pode gerar percepgdo de insuficiéncia das politicas

urbanas, demandando comunicagdo clara sobre a¢des ja em execugio.
ACOES SUGERIDAS

Integrar a narrativa de saneamento e habitagdo como fatores que reduzem

vulnerabilidade urbana e reforgar obras com impacto direto na satde ptblica.
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RELATORIO DIARIO — 14/07/2025

INTRODUCAO
No dia 14/07/2025, a cobertura destacou o programa estadual de R$ 1 bilhdo voltado ao
apoio municipalista e as obras de pavimentagdo, reforcando a atuagdo da SECID no

desenvolvimento urbano. O tom foi amplamente positivo, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias ressaltaram a dimensdo do programa, o impacto regional ¢ a priorizagio de
pavimentagdo em pedras irregulares, evidenciando compromisso com desenvolvimento urbano
equilibrado e fortalecimento da infraestrutura local. O volume do investimento ampliou a

percepgdo de esforgo institucional.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

O programa foi apresentado como o maior esforco municipalista ja conduzido pelo
Estado. As obras seguem critérios técnicos claros, com foco em eficiéncia e impacto social. Os
investimentos estruturantes reforcam desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de

vida.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura reconheceu a abrangéncia do programa e a consisténcia técnica das agdes.
Houve reforgo da imagem institucional da SECID como agente estratégico na articulagio com

0s municipios.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos & imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Reforgar a comunicagdo do programa como maior esforgo municipalista ja realizado e

produzir contetidos explicativos sobre pavimentagdo em pedras irregulares.
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RELATORIO DIARIO — 15/07/2025

INTRODUCAO
No dia 15/07/2025, a cobertura destacou avangos no programa estadual de
pavimentagdo, refor¢ando agenda municipalista e atuagdo técnica da SECID. O tom foi

positivo, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As matérias evidenciaram continuidade das entregas, investimentos direcionados aos
municipios ¢ fortalecimento do planejamento urbano, com enfoque em critérios técnicos de

sele¢do e impacto direto das obras no territorio.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O programa representa esforgo continuo de modernizagdo urbana. Os critérios técnicos
reforcam equidade e transparéncia, enquanto a padronizagio da comunicagio melhora a

compreensdo publica da politica.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL

A cobertura reforgou credibilidade institucional, continuidade das entregas e \‘Tﬂ
s \\L‘
racionalidade técnica das agdes, fortalecendo percepgdo positiva sobre o planejamento estadual. )

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Néo foram identificados riscos & imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Consolidar campanha de comunicagdo unificada sobre o programa de pavimentagio e

destacar critérios técnicos de sele¢do para reforcar equidade e transparéncia.

T
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RELATORIO DIARIO — 16/07/2025

INTRODUCAO

No dia 16/07/2025, a cobertura destacou a¢des de pavimentagdo e melhorias logisticas,
com énfase nos avangos da PRC-280. As publicagdes reforgaram o impacto econdmico das
obras e a importancia da integragdo entre infraestrutura e setor produtivo. O tom foi positivo,

sem riscos reputacionais identificados.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias associaram pavimentac¢do e modernizagdo viaria ao aumento da eficiéncia
logistica e ao fortalecimento da competitividade econdmica regional. A PRC-280 foi
apresentada como obra estratégica para o escoamento produtivo, evidenciando alinhamento

entre planejamento territorial, infraestrutura e desenvolvimento.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A pavimentagdo ¢ a modernizagdo das rodovias ampliam eficiéncia logistica e Q\
impulsionam atividades econémicas. A PRC-280 representa avango significativo para o setor ad

produtivo. Os investimentos demonstram planejamento técnico e visdo territorial integrada.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL ! \j}
A cobertura reforgou impactos econdmicos e territoriais das obras, consolidando a
imagem de gestdo eficiente e alinhada as demandas do setor produtivo. A associagdo entre

infraestrutura e competitividade ampliou a percepgao de relevancia das a¢des da secretaria.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Vincular a pavimentagdo e a PRC-280 a ganhos logisticos mensuraveis e fortalecer

didlogo com o setor produtivo sobre impactos das obras. -~

~
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RELATORIO DIARIO — 17/07/2025

INTRODUCAO

No dia 17/07/2025, a cobertura destacou avangos em obras estruturantes, com foco na
modemizacdo da PRC-280 e em iniciativas sociais como o Condominio do Idoso. O tom foi
positivo, reforgando a imagem da SECID como promotora de desenvolvimento urbano e bem-

estar social.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A combinagdo entre infraestrutura logistica e politicas sociais evidenciou equilibrio
entre obras duras e acdes voltadas & populagdo. A modernizagéo da PRC-280 foi retratada como
simbolo de eficiéncia e planejamento estratégico, enquanto o Condominio do Idoso reforgou o

cuidado com publicos vulneraveis.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A modernizagio da PRC-280 representa eficiéncia e visio estratégica. As obras sociais
reforcam agenda equilibrada entre infraestrutura e bem-estar. Os investimentos estaduais

seguem critérios técnicos e visdo de longo prazo.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL

A associagdo entre obras estruturantes e politicas sociais fortaleceu a reputagdo
institucional. A cobertura valorizou resultados diversificados e a capacidade da secretaria de

entregar desenvolvimento e inclusao simultaneamente.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Usar a modernizagdo da PRC-280 como simbolo de eficiéncia em politica pablica e

reforgar obras sociais como parte da agenda de bem-estar vinculada a infraestrutura.

&
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RELATORIO DIARIO — 18/07/2025

INTRODUCAO
No dia 18/07/2025, a cobertura destacou a integragdo entre infraestrutura urbana,
sustentabilidade e politicas sociais, evidenciando agdes que combinam urbanizag¢do, mobilidade

e atendimento a publicos vulneraveis. O tom foi positivo e nao foram identificados riscos.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As matérias reforcaram uma politica publica integrada, onde infraestrutura fisica é
articulada com impacto social e sustentabilidade. A narrativa destacou planejamento moderno

e inclusivo, valorizando iniciativas que promovem desenvolvimento equilibrado.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O Estado avanga em politicas publicas integradas, combinando infraestrutura e impacto
social. Sustentabilidade e mobilidade sdo eixos centrais da atuagio da SECID. As entregas

reforgam visdo contemporinea de planejamento urbano.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura alinhou-se a pauta institucional e reforgou imagem da secretaria como
promotora de modernizagdo urbana. A valorizagio de resultados combinados fortaleceu

percepgao de eficiéncia e inclusio.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Néo foram identificados riscos 4 imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Construir narrativa integrada entre infraestrutura fisica e social e destacar

sustentabilidade e mobilidade como eixos estruturantes da atuagdo da SECID.
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RELATORIO DIARIO - 19/07/2025

INTRODUCAO

No dia 19/07/2025, a cobertura destacou a¢des de mobilidade sustentdvel e ampliagdo
de obras sociais, especialmente relacionadas a APAE. O tom das publica¢des foi positivo,
reforgando a imagem da SECID como promotora de politicas equilibradas entre infraestrutura

e impacto social.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias abordaram modernizagdo urbana associada a politicas inclusivas,
destacando o papel da mobilidade sustentavel na melhoria da qualidade de vida. As agdes
vinculadas a APAE reforcaram compromisso com publicos vulnerdveis e evidenciaram

integracdo entre infraestrutura e inclusdo social.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A mobilidade sustentavel € eixo estratégico do desenvolvimento urbano estadual. Obras
sociais fortalecem redes de atendimento e inclusdo. A secretaria promove equilibrio entre

infraestrutura, modernizag¢do e bem-estar.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve tom favoravel em veiculos regionais e locais, reforcando percepgdo de
compromisso social. A associag¢do entre modernizagdo e inclusio projetou imagem de gestdo

sensivel e eficiente.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Reforcar o papel da secretaria em projetos de mobilidade sustentével e consolidar

entregas sociais como parte de uma agenda equilibrada de desenvolvimento.
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RELATORIO DIARIO — 20/07/2025

INTRODUCAO

No dia 20/07/2025, a cobertura destacou iniciativas de integrag¢do entre o setor produtivo

e os programas de urbanizagdo conduzidos pela SECID. As matérias refor¢aram o papel do

Estado na articulagdo de investimentos e no destravamento de projetos estratégicos. O tom foi
positivo, sem riscos reputacionais identificados.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A narrativa evidenciou alinhamento entre

infraestrutura e dinamizagdo econdmica,
apresentando a secretaria como articuladora de

investimentos
competitividade regional. As agbes voltadas ao

que impulsionam

destravamento de projetos municipais
reforgaram capacidade de coordenagio institucional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

A parceria com o setor produtivo fortalece execugdo de projetos estratégicos. A atuago \\

integrada acelera obras ¢ aumenta eficiéncia. A urbanizagdo tem impacto direto no ambiente
econdmico e na competitividade regional.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura destacou articulagdo institucional e associagdes positivas entre

infraestrutura e desenvolvimento econdmico. A percepcio de alinhamento com o setor
produtivo reforgou imagem de secretaria estratégica.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos & imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS

Produzir material institucional sobre parcerias com o setor produtivo e integrar
programas de urbanizagio ao discurso econdmico estadual.
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RELATORIO DIARIO — 21/07/2025

INTRODUCAO

No dia 21/07/2025, a cobertura destacou criticas relativas a percepgdo de atraso na obra
da Avenida Bento Munhoz, gerando preocupagio piiblica e questionamentos sobre prazos. O
tom trouxe risco reputacional leve, sobretudo pela cobranga de maior clareza sobre

cronogramas e etapas de execugao.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A narrativa reforgou expectativas da populagio sobre melhorias de mobilidade e
seguranga, associando o suposto atraso a necessidade de maior previsibilidade. A auséncia de
informagdes atualizadas estimulou duvidas sobre o andamento da obra, tornando essencial a

apresentagao clara das etapas ja concluidas e das proximas fases.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A obra segue etapas técnicas definidas e esta dentro do planejamento. A divulgagio de
cronogramas atualizados reforga transparéncia e previsibilidade. As melhorias previstas terdo

impacto direto em mobilidade e seguranca urbana.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura gera oportunidade para reforgar transparéncia e esclarecer etapas técnicas.
O tema ¢ de forte interesse publico, oferecendo espago para ampliar alcance informativo e

fortalecer confianga nas agdes da secretaria.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
A percepgdo de atraso pode gerar desgaste, sobretudo se ndo houver comunicagio clara

sobre etapas ja concluidas e previso realista de execug@o.

ACOES SUGERIDAS
Divulgar cronograma detalhado, etapas concluidas e previsdo atualizada de execugdo.

Destacar melhorias de mobilidade e seguranga para ampliar aceitagio publica.
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RELATORIO DIARIO — 22/07/2025

INTRODUCAO
No dia 22/07/2025, a cobertura destacou a capacidade da SECID em captar recursos
expressivos para investimentos urbanos, além de mengoes a mobilizagdes sociais relacionadas

ao feminicidio. O tom predominante foi positivo, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias reforcaram credibilidade institucional na captagdo ¢ gestio de recursos,
valorizando o montante de R$ 833 milh&es destinados a obras urbanas. A associagdo com pautas
sociais sensiveis ampliou a percepgdo de responsabilidade publica e integragdo entre politicas

urbanas e temas sociais contemporaneos.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A secretaria exerce papel de lideranga na captagéo e gestdo de recursos estratégicos. Os
investimentos reforcam o compromisso com desenvolvimento urbano equilibrado. Politicas

urbanas dialogam com temas sociais, contribuindo para ambientes mais Seguros.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A gestdo dos recursos foi tratada com alta credibilidade. A cobertura, de ampla
repercussao, refor¢ou integracdo entre agenda urbana e questdes sociais relevantes, ampliando

a imagem institucional de responsabilidade e eficiéncia.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Naéo foram identificados riscos a imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Reforgar a imagem de lideranga da secretaria na captagdo de recursos e integrar pautas

sociais, como feminicidio, s agdes urbanas de fortalecimento de seguranca.
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RELATORIO DIARIO — 23/07/2025

INTRODUCAO
No dia 23/07/2025, a cobertura destacou novos investimentos urbanos, com atengo aos
R$ 65 milhdes destinados a obras estruturantes em diferentes municipios. O tom foi positivo e

reforgou a amplitude territorial das a¢des da SECID.

INTERPRETAGCAO ANALITICA DA COBERTURA
As matérias evidenciaram impacto direto nas comunidades locais e ampliagio do
alcance da secretaria, reforgando uma atuagdo capilarizada e organizada. A distribui¢io dos

investimentos sinalizou continuidade administrativa e fortalecimento institucional.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Os investimentos reforgcam o compromisso com desenvolvimento equilibrado. As obras
tém impacto direto no cotidiano das comunidades. A distribui¢io regional demonstra eficiéncia

operacional e capilaridade institucional.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A repercussdo foi ampla e espontinea, com valorizacdo das melhorias urbanas. Houve
percepgdo de continuidade das agdes e consolidagdo da presenca da secretaria em multiplos

municipios.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Néo foram identificados riscos a imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Destacar o impacto dos investimentos com exemplos regionais e criar mapa de

investimentos para reforgar capilaridade e alcance territorial.
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RELATORIO DIARIO — 24/07/2025

INTRODUCAO
No dia 24/07/2025, a cobertura destacou percepgao de atraso historico em obra de Santa
Fé, que acumula mais de 25 anos sem conclusdo. O tema gerou risco reputacional moderado,

exigindo esclarecimento publico sobre origens e responsabilidades.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A repercussao reforcou expectativa social por entrega imediata e por explicagdes claras
sobre o historico da obra. A auséncia de informagdes completas favoreceu interpretagdes
simplificadas, tornando fundamental contextualizar fatores acumulados ao longo de décadas e

diferenciar responsabilidades entre gestdes.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

O atraso prolongado ¢ resultado de fatores acumulados ao longo de varias

administragGes. A gestdo atual priorizou a retomada e conclusdo. A etapa de planejamento em fl\:\&\

R

curso busca evitar que situagdes semelhantes se repitam.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O tema permite reforgar capacidade de retomada, organizaco técnico-administrativa e
compromisso com solugdo de passivos historicos. A ampla aten¢do regional favorece

esclarecimentos e reposicionamento institucional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
O atraso historico pode gerar percep¢do de ineficiéncia administrativa, mesmo quando

originado em gestdes anteriores, exigindo comunicagio clara e proativa.

ACOES SUGERIDAS
Explicar motivos do atraso prolongado e reforgar que a obra foi priorizada pela gestdo
atual. Vincular a entrega a um novo ciclo de planejamento voltado a prevengio de passivos

histéricos.
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RELATORIO DIARIO — 25/07/2025

INTRODUCAO
No dia 25/07/2025, a cobertura destacou agdes do programa habitacional Casa Facil,
refor¢ando seu papel como politica publica estruturante de habitag¢ao social. O tom foi positivo,

sem riscos reputacionais identificados.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias valorizaram o impacto social do programa e sua integragdo com obras
urbanas, apresentando-o como politica consolidada ¢ de longo prazo. A associagdo entre
habitagdo, infraestrutura e planejamento ampliou a percepgdo de racionalidade e eficiéncia

administrativa.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

O Casa Ficil € politica habitacional estruturante. A atuagio integrada entre habitacio ¢

urbanizagdo amplia resultados sociais. O planejamento de longo prazo garante continuidade e 5

eficiéncia do programa.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura reforgou relevancia social do programa e sua abrangéncia territorial. A

percepgdo de organizagdo e continuidade fortaleceu a imagem institucional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Niéo foram identificados riscos & imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Consolidar narrativa do Casa Facil como politica estruturante e vincular obras urbanas

ao planejamento de longo prazo da secretaria.
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RELATORIO DIARIO — 26/07/2025

INTRODUCAO

No dia 26/07/2025, a cobertura destacou avangos do programa habitacional Casa Facil,
com foco na eficiéncia do modelo de subsidio e em casos locais que reforgam a percepgio
publica sobre o impacto social da politica habitacional. O tom foi positivo, sem riscos

reputacionais identificados.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As publicagdes enfatizaram resultados imediatos do modelo de subsidio, destacando sua
eficiéncia e alcance social. Casos locais, como o de Andira, humanizaram a narrativa e
fortaleceram o entendimento piblico sobre beneficios concretos do programa. A habitagio foi

tratada como vetor de desenvolvimento urbano e inclusio.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

g
O modelo de subsidio apresenta eficiéncia comprovada e resultados rapidos. Historias N
locais ampliam compreensdo publica do impacto social. A politica habitacional continua sendo
eixo estruturante da agenda urbana estadual. NA

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura trouxe forte apelo social e percepgdo de resultados concretos, reforgando a
marca Casa Facil. Estudos de caso ampliaram empatia e legitimidade, fortalecendo a imagem

institucional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Néo foram identificados riscos 4 imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar a eficiéncia do modelo de subsidio e utilizar o case de Andira em campanhas

tematicas sobre habitagdo. /K’
)
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RELATORIO DIARIO — 28/07/2025

INTRODUCAO
No dia 28/07/2025, a cobertura destacou projecdes envolvendo o prefeito Greca,
ampliando debates sobre sustentabilidade e critérios técnicos de gestdo de obras municipais. O

tom foi positivo e ndo houve riscos reputacionais identificados.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A repercussdo projetou sustentabilidade como tema central de politicas publicas,
valorizando boas praticas urbanas e refor¢ando alinhamento entre planejamento técnico e
responsabilidade ambiental. As obras municipais foram apresentadas como fruto de critérios

técnicos claros, associados a modernizagdo administrativa.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O Estado avanga em agenda de sustentabilidade alinhada a melhores praticas urbanas.
A seleg@o de obras municipais segue critérios técnicos e transparentes. As politicas da secretaria

refor¢am planejamento sustentavel e equilibrado.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A ampla visibilidade do tema sustentabilidade gerou oportunidade para reforgar imagem
de gestdo moderna e tecnicamente fundamentada. A associagdo entre planejamento e

responsabilidade ambiental fortaleceu reputa¢io institucional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos & imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Aproveitar a projegdo envolvendo o prefeito para reforgar sustentabilidade como eixo

estadual e destacar transparéncia e critérios técnicos na selegdo de obras.
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RELATORIO DIARIO — 29/07/2025

INTRODUCAO
No dia 29/07/2025, a cobertura destacou agbes de planejamento urbano e visdo
estratégica para Paranaguad, com foco na continuidade de obras estruturantes e politicas de lazer

que fortalecem a construgéo de cidades mais humanas. O tom foi positivo.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias reforgaram a importancia do planejamento de longo prazo e sua capacidade
de orientar transformacdo urbana consistente. Obras de lazer foram tratadas como parte de
estratégia maior de humanizagdo das cidades e integragdo comunitaria. Paranagua foi

apresentada como polo estratégico para investimentos estruturantes no litoral.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O planejamento de longo prazo fortalece capacidade de transformagdo urbana. Obras de
lazer integram estratégia para cidades mais humanas. O municipio segue como polo estratégico \\\b\\

para investimentos e modernizagio.
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PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura reforgou percep¢do de modernizagio e continuidade administrativa, com
valorizagdo das agdes da secretaria no litoral. Houve fortalecimento da imagem institucional

como promotora de desenvolvimento urbano.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Sustentar discurso de planejamento de longo prazo para Paranagua e desenvolver

conteudos que tratem obras de lazer como parte da politica de cidades humanas.
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RELATORIO DIARIO - 30/07/2025

INTRODUCAO

No dia 30/07/2025, a cobertura destacou debates sobre possiveis percepgdes de
politizagdo nos investimentos anunciados, gerando risco reputacional leve. A discussdo
reforgou necessidade de comunicar critérios técnicos e evitar interpretagdes de personalizag¢do

das entregas.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

Embora nédo tenha havido critica direta a secretaria, a narrativa expds sensibilidade da
opinido publica em relagdo a alocagdo de recursos. A auséncia de explicagdes técnicas pode
favorecer interpretagdes distorcidas, exigindo reposicionamento institucional claro para

enfatizar governanga e planejamento.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Os investimentos seguem critérios técnicos e alinhamento ao planejamento estadual. A
comunicagdo institucional evita personalizagio e refor¢a papel do Estado. A secretaria atua com

foco em eficiéncia, impacto e governanga publica.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A pauta abre espago para reforgar transparéncia e explicar processos técnico-
administrativos. H4 oportunidade de aprimorar percepgio ptiblica mediante comunicacdo

assertiva.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
A percepgdo de politizagdo pode comprometer credibilidade institucional caso nio haja

reforgo técnico nas mensagens difundidas.

ACOES SUGERIDAS
Reorientar narrativa enfatizando critérios técnicos e o caréter estadual dos programas e
garantir que releases futuros deem protagonismo & secretaria e ao planejamento piblico,

evitando personalizagdo indevida.
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RELATORIO DIARIO — 31/07/2025

INTRODUCAO
No dia 31/07/2025, a cobertura destacou o inicio de uma nova etapa do Contorno de
Pato Branco, com foco na continuidade da obra e na fiscalizagdo técnica. O tom foi positivo,

sem riscos reputacionais identificados.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
A narrativa valorizou rigor técnico e transparéncia na execugdo, demonstrando esforgo
institucional para assegurar qualidade ¢ avango continuo da obra. A nova etapa reforgou a

relevancia do Contorno como eixo estratégico para mobilidade e desenvolvimento regional.

MESSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A obra avanga com planejamento, transparéncia e fiscalizagdo rigorosa. O Contorno é
estratégico para mobilidade e desenvolvimento regional. A continuidade reforga compromisso

institucional com entregas estruturantes.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Arecepgio foi favoravel, reforgando percepgio de eficiéncia, organizagio e capacidade
de execugdo da secretaria. O tom das matérias fortaleceu confianga piblica nas obras

estruturantes.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a4 imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Destacar inicio da nova etapa como marco de continuidade e reforgar fiscalizacéo

técnica e transparéncia na condugio da obra.
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RELATORIO DIARIO — 01/08/2025

INTRODUCAO

No dia 01/08/2025, foram veiculadas 24 matérias por 24 veiculos distintos, com
destaque para obras sociais e investimentos em infraestrutura. As publica¢des abordaram
avangos nas obras da APAE e iniciativas de pavimentagdo, resultando em tom amplamente

positivo e sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias enfatizaram o avango das obras da APAE de Pién, que atingiram 50% de
execugdo, reforcando expansdo da infraestrutura assistencial. Também foram destacados
investimentos em pavimentagdo, como o projeto de 15 km em Ivai, evidenciando impacto
territorial e fortalecimento da conectividade regional. A repercussio foi consistente e

informativa, com forte componente social.

MENSSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
As obras da APAE de Pién avangam de forma transparente ¢ representam ampliagao da
capacidade assistencial. A pavimentagdo planejada em Ivai reforca conectividade e

desenvolvimento regional.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve ampla repercussdo mididtica positiva sobre obras sociais, com destaque para
percentuais de execugao e clareza nas informagdes. A cobertura alcangou veiculos estaduais ¢

nacionais, refor¢ando narrativa de eficiéncia e impacto social.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar o impacto social das obras da APAE como politica publica de inclusdo e

ampliar divulgagdo dos percentuais de execucio para consolidar narrativa de eficiéncia.
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RELATORIO DIARIO - 02/08/2025

INTRODUCAO
No dia 02/08/2025, foram veiculadas 2 matérias por 2 veiculos distintos, com foco em
infraestrutura e obras sociais, destacando a reinauguragdo da ponte sobre o Rio Paracai € o

avango das obras da APAE de Pién. O tom foi positivo, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A reinauguragio da ponte foi apresentada como recuperagéo de ativo viario estratégico,
ampliando conectividade intermunicipal. J4 o avango de 50% da obra da APAE reforgou
expansdo da infraestrutura social e capacidade de atendimento, consolidando percepgio de

gestdo publica atuante.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

A reinauguragdo da ponte representa melhoria da conectividade regional. O avanco da

<
N
obra da APAE reforga expansdo da infraestrutura social e compromisso com inclusio. \
PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL N
A cobertura destacou entregas relevantes com impacto direto no bem-estar comunitario. - J‘\
O tom favoravel refor¢ou imagem de eficiéncia e atuagio coordenada entre Estado e \‘\Q)

municipios.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Néo foram identificados riscos 4 imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Explorar a entrega da ponte como exemplo de gestdo colaborativa e integrar obras

sociais 4 comunicagao sobre desenvolvimento regional equilibrado.
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RELATORIO DIARIO — 03/08/2025

INTRODUCAO
No dia 03/08/2025, foi veiculada 1 matéria com foco exclusivo no avango das obras da
APAE de Pién, que alcangaram 50% de execug@o. O tom foi positivo, evidenciando relevancia

social e expansdo da capacidade assistencial.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
A narrativa reforcou a importincia do investimento publico para fortalecimento de
servigos essenciais voltados a publicos vulneraveis. A mengdo ao percentual de execugio

contribuiu para percep¢do de transparéncia e controle técnico.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O avango das obras requer monitoramento continuo e planejamento técnico para

assegurar a conclusdo. A nova sede ampliara capacidade instalada e fortalecera servigos sociais.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura reforgou transparéncia, impacto social e comprometimento publico. A

demanda social elevada ressaltou relevancia da obra.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Néo foram identificados riscos a4 imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Reforgar previsibilidade das entregas mediante divulgagio de cronogramas publicos e

ampliar percep¢do de compromisso social da secretaria.
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RELATORIO DIARIO — 04/08/2025

INTRODUCAO

No dia 04/08/2025, foi veiculada 1 matéria com foco em orientagdes sobre manejo de
felinos silvestres em éreas urbanas. O tema envolve seguranga plblica, preserva¢do ambiental
¢ planejamento urbano, exigindo abordagem técnica. A cobertura trouxe risco reputacional

moderado pela possibilidade de percepgdo de descoordenagio interinstitucional.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram aumento de avistamentos de felinos, refor¢cando necessidade de
revisdo de Planos Diretores, protocolos de manejo e agdes integradas de prevencio. A tematica
exige comunicagdo clara para evitar alarmismo e assegurar confianga na capacidade

institucional de resposta.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A presenga crescente de felinos demanda revisdo de instrumentos de planejamento
urbano. Protocolos integrados, gestdo de residuos e capacitagio municipal sdo essenciais. A

atuagao coordenada entre érgaos ambientais e urbanisticos ¢ estratégica.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O tom foi informativo, orientando a populagdo com responsabilidade. A cobertura
permitiu reforgar capacidade técnica do Estado e importancia de politicas urbanas integradas

ao meio ambiente.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
Ha risco de percepgdo de falha de coordenagdo entre 6rgios, além de possibilidade de

questionamentos sobre sustentabilidade urbana e seguranga publica.

ACOES SUGERIDAS
Alinhar comunicagdo conjunta entre Estado, IAT e Seguranga Publica e orientar
municipios sobre protocolos de prevengdo e manejo da fauna urbana, fortalecendo governanga

integrada.
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RELATORIO DIARIO — 05/08/2025

INTRODUCAO

No dia 05/08/2025, foram veiculadas 77 matérias em 64 veiculos de comunicac¢do, com
predominancia de cobertura positiva sobre investimentos em pavimenta¢do, infraestrutura
urbana e convénios estruturantes. O volume expressivo ampliou o alcance institucional do

Estado.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As publicagdes destacaram retomada de obras de CMEISs, liberagdes significativas de
recursos para pavimentagio e convénios estratégicos, como o trecho entre Rio Branco do Sul e
Colombo. A narrativa reforgou capacidade de execugio, escala dos investimentos e impacto

direto na mobilidade e no desenvolvimento regional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A aceleragdo da pavimentagdo reforga capacidade de execugio do Estado. Os convénios
fortalecem conectividade intermunicipal. O programa Asfalto Novo, Vida Nova consolida a

expansdo da malha viaria e modernizagdo urbana.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve extensa cobertura favoravel, ampliando visibilidade dos investimentos e
consolidando narrativa de entrega e eficiéncia. A uniformidade da informagdo entre multiplos

veiculos refor¢ou credibilidade.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos 4 imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Aproveitar o alcance regional para reforgar o impacto do programa Asfalto Novo e

destacar critérios técnicos e distribuigdo equilibrada dos recursos.
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RELATORIO DIARIO — 06/08/2025

INTRODUCAO

No dia 06/08/2025, foram veiculadas 51 matérias por 41 veiculos, com ampla cobertura
sobre investimentos estaduais em pavimentagdo, infraestrutura urbana e logistica. Também
houve repercussdo sobre narrativa envolvendo possivel influéncia excessiva do Google em
processos estaduais, tema que gerou atengdo midiatica, ainda que sem comprometer a

predominéncia positiva das publicagdes.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias reforgaram o avango de convénios de pavimenta¢do em grandes cidades, a
inauguragdo de viadutos em Sarandi e o fortalecimento do programa Asfalto Novo, Vida Nova,
evidenciando impacto direto na mobilidade e na conectividade regional. Em paralelo, o debate
sobre parceria tecnologica com o Google suscitou questionamentos sobre governanga e
soberania tecnologica, exigindo esclarecimentos institucionais para evitar interpretagdes

distorcidas.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

Aliberagdo de R$ 257 milhdes reforga modernizagdo urbana e capacidade de execucio.
Os viadutos entregues melhoram significativamente o fluxo logistico ¢ ampliam mobilidade
metropolitana. A expansio dos investimentos fortalece integra¢do regional. A narrativa sobre
influéncia externa destaca necessidade de reafirmar governanga e limites institucionais da

parceria tecnologica.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura foi detalhada e favoravel aos investimentos, com forte evidéncia dos
beneficios concretos. O volume de matérias reforgou percepgdo de governo ativo e presente nos

municipios, ampliando visibilidade institucional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
A narrativa sobre suposta influéncia excessiva do Google pode gerar questionamentos

sobre autonomia deciséria, governanga e seguranca no uso de dados publicos.
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ACOES SUGERIDAS

Emitir explicador publico sobre limites, governanga e seguranca do convénio

tecnologico e reforgar a autonomia do governo no uso dos dados e nas decisdes estratégicas.
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RELATORIO DIARIO — 07/08/2025

INTRODUCAO

No dia 07/08/2025, foram veiculadas 102 matérias em 50 veiculos de comunicagdo, com
repercussdo sobre investimentos em pavimenta¢do, inauguragdo de viadutos e honrarias da
Policia Militar. O dia reforgou a agenda de infraestrutura e logistica metropolitana, com tom

amplamente positivo.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram a entrega dos viadutos de Sarandi, associando-os a melhoria do
fluxo viario regional, bem como a liberagdo de recursos expressivos para pavimentagdo. Houve
ainda valorizagdo institucional por meio de homenagens concedidas pela Policia Militar,
reforgando alinhamento entre governo e forgas de seguranga. A narrativa consolidou percepcao

de governo organizado e com capacidade de entregar obras estruturantes.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Os viadutos entregues otimizam mobilidade regional. A liberagao de R$ 497 milhoes
reforca capacidade estadual de investimento. A integragao metropolitana demonstra governanga

articulada e visdo estratégica.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura reforgou impacto positivo das a¢gdes governamentais e repetiu, em multiplos
veiculos, mensagens consistentes sobre eficiéncia e entrega. O reconhecimento institucional

ampliou a percep¢do publica de autoridade e credibilidade.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Utilizar a inauguragdo dos viadutos como case de melhoria logistica regional e fortalecer

a narrativa de integragdo metropolitana no discurso institucional.
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RELATORIO DIARIO — 08/08/2025

INTRODUCAO

No dia 08/08/2025, foram veiculadas 24 matérias por 17 veiculos, com destaque para
investimentos do programa Asfalto Novo, avangos em pavimentagdo, regularizagao fundiaria
de éreas escolares e homenagens da Policia Militar. A cobertura consolidou narrativa de

modernizagio urbana e fortalecimento da infraestrutura municipal.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias enfatizaram convénio de R$ 19,7 milhdes entre Rio Branco do Sul e
Colombo e destacaram cidades que se aproximam de 100% de pavimenta¢do. Houve ainda
valorizacdo de ac¢des de regularizagdo fundiaria que fortalecem infraestrutura educacional. O

tom geral reforgou coeréncia e continuidade das politicas publicas.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O programa Asfalto Novo aproxima 11 municipios da meta de pavimentacao total. A
inauguragio de viadutos em Sarandi impulsiona mobilidade regional. A regulariza¢ao fundiaria

assegura seguranga juridica e melhora estrutura educacional.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O tom favoravel marcou a totalidade das matérias, destacando modernizagao, eficiéncia
e qualidade das entregas. A atuagio estadual foi projetada como protagonista de obras

estruturantes.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Dar visibilidade aos municipios proximos de 100% de pavimentagdo como marcos de
gestdo e reforcar ganhos econdmicos e de seguranga associados a infraestrutura urbana,

incluindo iluminagdo LED.
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RELATORIO DIARIO — 09/08/2025

INTRODUCAO

No dia 09/08/2025, foram veiculadas 8 matérias por 8 veiculos, com foco em
investimentos urbanos, infraestrutura logistica e avangos do programa Asfalto Novo. Houve
também repercussdo sobre crise politica envolvendo o prefeito de Curitiba, que introduziu

tensao no cenario comunicacional.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram investimentos significativos, como os R$ 4 milhdes destinados
ao Lago Igap6 II, além do convénio de pavimentagdo intermunicipal e o avango rumo a
pavimentagdo total em 11 cidades. Em paralelo, a crise envolvendo o prefeito de Curitiba gerou
ruido politico, com potencial de associagdo indesejada ao governo estadual, ainda que sem

relagdo direta com as agdes da secretaria.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS .

O Asfalto Novo estd proximo de entregar 100% de pavimentagdio em diversos
municipios. A conectividade regional foi reforgada por convénios estratégicos. A crise no
executivo municipal de Curitiba pode gerar instabilidade ¢ interpretagdes amplificadas no

debate puiblico.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura foi objetiva e favoravel as obras estruturantes. As matérias reforgaram
atuacdo estadual em infraestrutura urbana e ampliaram percepg¢do de eficiéncia, especialmente

em regides estratégicas do estado.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
A crise envolvendo o prefeito de Curitiba pode repercutir negativamente na imagem
institucional do governo estadual, estimulando questionamentos sobre transparéncia e

convénios, mesmo sem vinculo direto.
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ACOES SUGERIDAS

Desvincular a imagem da secretaria da crise municipal, mantendo foco técnico nas

entregas, e refor¢ar governanga e transparéncia nos convénios firmados.
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RELATORIO DIARIO - 10/08/2025

INTRODUCAO

No dia 10/08/2025, foram veiculadas 3 matérias por 3 veiculos, com foco na liberagdo
de recursos do programa Asfalto Novo para cidades da Regido Metropolitana de Curitiba e no
avango rumo a pavimentagdo total em municipios estratégicos. A cobertura reforgou imagem

de modernizagéo e eficiéncia.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias apresentaram a liberagdo de R$ 293,7 milhdes como marco significativo
para a infraestrutura da RMC, refor¢ando capacidade técnica e eficiéncia logistica das cidades.
Houve destaque para municipios que se aproximam de 100% de pavimentagdo, projetando

avango urbano e consolidagdo de planejamento regional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

5 5 . , . ;. PN \
Os investimentos reforcam capacidade técnica e logistica da RMC. Municipios -

\

proximos da pavimentagdo total avangam para ciclo de manutengdo e requalificagdo. A =

transparéncia dos investimentos fortalece percepgdo de planejamento estratégico.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL

-

A cobertura apresentou enquadramento favoravel, com dados claros e consistentes,
reforcando eficiéncia da gestdo publica. Municipios em ritmo acelerado de modemizacio

ampliaram a visibilidade da secretaria.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Consolidar pegas visuais que reforcem impacto financeiro do Asfalto Novo na RMC e

introduzir a pauta de manutengéo e requalificagdo como proxima etapa estratégica do programa.

K
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RELATORIO DIARIO — 11/08/2025

INTRODUCAO

No dia 11/08/2025, foram veiculadas 8 matérias em 6 veiculos, com foco na inauguragao
de obras estruturantes, articulagdo politica e melhorias em infraestrutura urbana. A cobertura
reforgou a presenga do Estado em regiGes estratégicas e a continuidade de entregas relevantes,

sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias enfatizaram o detalhamento das obras estruturantes conduzidas pelo
secretario Guto Silva, com destaque para os viadutos inaugurados em Sarandi, associados a
melhoria concreta da mobilidade e da logistica regional. A cobertura incluiu ainda debates
politicos e temas de gestdo urbana, como a municipalizagdo do Jardim Boténico de Londrina,

reforgando eficiéncia administrativa e proximidade das agdes com a populagio.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS KQ;";\\\)
As obras estruturantes reforgam compromisso com desenvolvimento regional. Os
viadutos em Sarandi representam melhoria efetiva na mobilidade urbana. A municipaliza¢do de

equipamentos urbanos evidencia administragio eficiente e proxima do cidadao. XN

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura destacou entregas recentes e seus beneficios diretos, com proje¢do ampliada
por radios locais que reforgaram a presenca institucional. O tom informativo contribuiu para

percepgao de eficiéncia na execugdo de projetos.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos 4 imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar comunicagdo sobre as entregas estruturantes inauguradas e valorizar a

T . s - . d
municipalizagdo de equipamentos urbanos como pratica de gestdo eficiente. /

-
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RELATORIO DIARIO — 12/08/2025

INTRODUCAO

No dia 12/08/2025, foram veiculadas 6 matérias por 6 veiculos, com foco em
investimentos urbanos, revitalizagdo ambiental e aportes de infraestrutura vidria. A cobertura
destacou obras em andamento e reforgou o impacto regional das agdes do Estado, sem riscos

reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias abordaram obras que transformam Foz do Iguagu, aportes para revitalizagdo
ambiental em Londrina e investimentos viarios em Cantagalo, reforgando coeréncia entre
urbanizagio, bem-estar social e sustentabilidade. A mengéo ao crescimento da populacdo idosa

reforgou relevancia de infraestrutura adaptada as novas demandas demograficas.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS <

Y%

O investimento de R$ 7,2 milhdes em Cantagalo fortalece infraestrutura viaria
municipal. A revitalizagdo do Lago Igapo Il refor¢a compromisso ambiental urbano. O aumento

da populagdo idosa demanda infraestrutura adequada e inclusiva.

¢

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura evidenciou investimentos concretos e impacto regional, reforgando
modemizag¢do urbana e melhorias ambientais. A narrativa destacou gestdo eficiente e orientada

ao bem-estar populacional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Destacar impacto ambiental positivo das revitalizagdes e mostrar como investimentos

municipais beneficiam grupos vulneréveis, especialmente 1dosos.
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RELATORIO DIARIO — 13/08/2025

INTRODUCAO

No dia 13/08/2025, foram veiculadas 68 matérias por 56 veiculos, com forte repercussao
sobre investimentos estaduais em pavimentagdo, iluminagdo publica e programas de energia
limpa. O volume e o teor positivo consolidaram a imagem do Estado como agente de

transformacao urbana e energética.

INTERPRETAGCAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram avangos do programa Asfalto Novo, Vida Nova, a confirmagio
de iluminagdo LED em Apucarana, autorizagdes de obras para nove municipios e a proje¢do do
Plano de Biogas e Biometano. A combinagdo de infraestrutura viaria, eficiéncia energética e

energia limpa reforgou percep¢do de modernizagéo e sustentabilidade em escala estadual.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS A
Os R$ 43,1 milhdes destinados a iluminagdo LED reforgam eficiéncia energética. Os
R$ 88,9 milhdes em pavimentagdo ampliam infraestrutura viaria. O Plano de Biogas e N

Biometano consolida agenda estadual de energia limpa. X

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A repercussio ampla consolidou a imagem de transformagdo urbana e energética. O tom
favoréavel reforgou beneficios diretos e modernizagdo das cidades, com destaque para praticas

sustentaveis e obras de larga escala.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Ndo foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Usar a iluminagdo LED como simbolo de modernizagéo estadual e explorar o Plano de

Biogas como eixo estratégico da agenda de energia limpa.
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RELATORIO DIARIO — 14/08/2025

INTRODUCAO

No dia 14/08/2025, foram veiculadas 117 matérias por 68 veiculos, configurando um
dos dias de maior volume do més. A cobertura destacou obras rurais e urbanas, investimentos
em ilumina¢do LED e avangos em iniciativas sustentaveis, refor¢ando a capilaridade e o

impacto das agdes.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias evidenciaram investimentos simultdneos em diferentes regides, incluindo
iluminagao 100% LED, pavimentagdes rurais e inauguragdo de estrada em Cianorte. O destaque
ao Plano de Biogas e Biometano reforgou compromisso duradouro com sustentabilidade. O uso

de dados e valores concretos fortaleceu percepgao de transparéncia e eficiéncia.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS \\@
A 1lumina¢do LED representa modemizagdo energética e maior seguranga publica. o
Pavimentagao rural fortalece escoamento produtivo e integragdo regional. Os R$ 81,7 milhdes %

autorizados ampliam alcance territorial das a¢6es da secretaria.

N
\ ¢ \
)

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O tom amplamente positivo e o uso de dados concretos reforgaram narrativa de
eficiéncia. A simultaneidade das entregas consolidou imagem de gestdo ativa e com amplo

alcance regional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Ndo foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Criar narrativa integrada sobre desenvolvimento rural e urbano e refor¢ar dados de

impacto economico das pavimentagdes rurais. A
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RELATORIO DIARIO — 15/08/2025

INTRODUCAO

No dia 15/08/2025, foram veiculadas 78 matérias por 60 veiculos, com ampla cobertura
sobre investimentos em pavimentagdo, iluminagdo publica, entregas estruturantes e agoes
voltadas ao desenvolvimento regional. A variedade de pautas reforgou a presenga da SECID e

a capacidade de execucdo do Estado, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram o encontro regional da AMOP, a ampliacdo do programa
[lumina Parand, a inaugurag¢do da pavimentagdo em concreto da PR-180 e diversas obras
urbanas e rurais. Os investimentos foram associados ao fortalecimento do municipalismo, a

logistica regional e a modernizagdo das cidades.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A liberagdo de R$ 333 milhdes para 39 municipios refor¢a o municipalismo. A
pavimentacdo da PR-180 representa ganho logistico estratégico. A iluminagdo LED marca

modernizagdo e eficiéncia energética em municipios.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura foi detalhada, com forte presenga regional e énfase no impacto das entregas.
O tom favoravel ressaltou governanga, capacidade de investimento e organizagdo

administrativa.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Enfatizar a descentralizagio de recursos como compromisso municipalista e transformar

entregas como a PR-180 em pecas de comunicagdo sobre ganho logistico regional.
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RELATORIO DIARIO — 16/08/2025

INTRODUCAO

No dia 16/08/2025, foram veiculadas 19 matérias por 14 veiculos, com destaque para a
liberagdo de recursos a municipios, anincios de grandes volumes de investimento € entregas de
infraestrutura. A cobertura reforgou a escala e a capilaridade das a¢des conduzidas pela SECID,

com tom amplamente positivo.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As publicagdes enfatizaram o alcance territorial dos investimentos, incluindo os R$ 2,7
bilhdes destinados a transformagao de 327 cidades e a liberagdo de R$ 333 milhdes para a regiao
Oeste. A entrega da pavimentagdo da PR-180 reforgou impacto logistico e estrutural. A

consisténcia das informagdes divulgadas consolidou percepgdo de planejamento e eficiéncia.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Os R$ 2,7 bilhdes demonstram escala inédita de transformagédo urbana. A liberagao de
R$ 333 milhdes reforga compromisso municipalista e equilibrio territorial. A pavimentagao da

PR-180 melhora conectividade logistica e aumenta durabilidade da malha viaria.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura reforgou imagem da secretaria como catalisadora de desenvolvimento, com
tom factual que valorizou resultados concretos. A comunicagdo massiva ampliou percepgao de

eficiéncia e presenca institucional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Integrar a liberagdo recorde de recursos a narrativa de transformagao urbana e reforgar

impacto da pavimentag@o rural na competitividade agricola.
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RELATORIO DIARIO — 17/08/2025

INTRODUCAO
No dia 17/08/2025, foram veiculadas 11 matérias por 10 veiculos, com destaque para
programas de intercdmbio estudantil, avangos na agenda de energia limpa e obras estruturantes

de infraestrutura. A repercussdo foi predominantemente positiva.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram o intercambio de estudantes agricolas para os EUA como
politica de qualificagdo e inovag¢do no campo. O Plano de Biogas e Biometano foi retratado
como vetor estratégico de sustentabilidade, enquanto obras como a pavimentagdo da PR-180
reforcaram ganhos logisticos. A combinacdo entre educagdo, energia limpa e infraestrutura

ampliou a percep¢do de modernizagao estadual.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O intercambio fortalece qualificacdo profissional agricola. O Plano de Biogas
impulsiona uso inteligente de residuos ¢ energia limpa. A pavimentagdo em concreto amplia

durabilidade e eficiéncia logistica regional.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve forte projegdo de agdes de educagio e sustentabilidade, além de destaque a obras
estratégicas. A imagem do Estado como agente inovador e comprometido com desenvolvimento

equilibrado foi reforgada.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Explorar o intercambio como politica de formag¢ao inovadora e utilizar o Plano de

Biogés para ampliar pauta de sustentabilidade no Estado.
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RELATORIO DIARIO — 18/08/2025

INTRODUCAO

No dia 18/08/2025, foram veiculadas 15 matérias por 13 veiculos, com destaque para
debates regionais na AMOP, libera¢bes de recursos para obras municipais e refor¢o a agenda
de energia limpa com o Plano de Biogéas e Biometano. Houve, entretanto, inconsisténcias em

dados divulgados, gerando risco reputacional.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias apresentaram investimentos robustos e agoes estratégicas, mas divergéncias
no nimero de municipios contemplados criaram ruido informativo e questionamentos sobre
precisdo dos dados. Mesmo com forte valorizagdo das obras rurais e dos programas

sustentaveis, a inconsisténcia pode comprometer previsibilidade comunicacional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Os investimentos reforgam compromisso com desenvolvimento municipal. A
pavimentag¢do rural melhora logistica ¢ escoamento agricola. O Plano de Biogas amplia

sustentabilidade e eficiéncia energética.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve forte énfase em resultados concretos e iniciativas inovadoras, com boa presenca

do secretario em entrevistas, ampliando percepgdo de transparéncia.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
A 1nconsisténcia no nimero de municipios beneficiados (29 ou 39) pode gerar

questionamentos quanto & precisdo das informagoes e fragilizar a comunicagdo institucional.
ACOES SUGERIDAS

Padronizar dados publicos e divulgar planilha oficial com lista de municipios, valores e

obras aprovadas para eliminar divergéncias.
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RELATORIO DIARIO — 19/08/2025

INTRODUCAO

No dia 19/08/2025, foram veiculadas 9 matérias por 7 veiculos, com foco na liberagao
de recursos para obras asfalticas, agdes de manutengdo vidria e articulagdes politicas que
ampliam a capacidade de investimento municipal. A cobertura reforcou a percep¢do da

secretaria como agente estruturador do desenvolvimento urbano.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias apresentaram detalhamento claro sobre valores destinados aos municipios,
com foco em recape e pavimentagio, reforcando demanda crescente por manutengdo da malha
urbana. Além disso, a sinalizagao de R$ 200 milhdes via articulagdo politica ampliou percepcao

de capacidade de captagdo e governanga.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS P\\‘E

A liberagdo de recursos reforga capilaridade e alcance territorial. Manutengao e recape
surgem como demandas prioritdrias. Articulagdes politicas seguem influenciando alocagdo de

investimentos estratégicos.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura consolidou imagem de parceria ativa entre Estado e municipios, com

valorizagao de entregas rapidas e clareza na apresentagio dos recursos destinados.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Reforgar previsibilidade da agenda de recape e pavimentagdo e vincular novas

liberagdes a melhorias concretas de mobilidade local.

66



RELATORIO DIARIO — 20/08/2025

INTRODUCAO

No dia 20/08/2025, foram veiculadas 13 matérias por 12 veiculos, com destaque para
investimentos em maquinario municipal, avangos em energia limpa e fortalecimento logistico
estadual. A cobertura reforgou percepgdo de eficiéncia, inovagdo e modemizagdo

governamental, sem riscos de imagem.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram o investimento de R$ 8 milhdes para o Consorcio Pro-Caxias,
ampliando autonomia operacional dos municipios. O intercambio internacional de estudantes
reforgou politicas educacionais inovadoras, enquanto o Plano de Biogés continuou projetando
o Estado como referéncia em energia limpa. A conquista nacional pelos Portos do Parana

consolidou a imagem de exceléncia logistica.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Investimentos em maquindrio fortalecem autonomia municipal. O Plano de Biogas
impulsiona sustentabilidade ¢ inovagdo. Prémios aos Portos do Parana refor¢am

competitividade e gestao de exceléncia.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura reforcou desenvolvimento municipal e regional, ampliando percep¢do do
Parana como referéncia nacional em logistica, energia limpa e inovagao publica. A diversidade

tematica fortaleceu imagem de gestdo moderna e eficiente.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos & imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS

Ampliar repercussdo dos investimentos em maquinirio como instrumentos de

autonomia municipal e integrar iniciativas de energia limpa a agenda ESG estadual.
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RELATORIO DIARIO — 21/08/2025

INTRODUGCAO

No dia 21/08/2025, foram veiculadas 47 matérias por 46 veiculos, com grande destaque
para o prémio nacional recebido pelos Portos do Parana e para a criagdo de um canal direto de
comunicagdo entre a SECID e a ADI-PR. Houve também repercussdo de uma fala envolvendo

a categoria dos professores, que gerou potencial risco reputacional.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias valorizaram a conquista nacional dos Portos do Parand, ressaltando a
exceléncia da gestdo portuaria estadual e seu impacto na competitividade logistica. O novo
canal de comunicag¢do com a ADI-PR foi interpretado como medida de governanga e integragao
administrativa. Em paralelo, a declaragio sobre salarios de professores gerou sensibilidade por
envolver categoria organizada ¢ historicamente mobilizada, podendo ampliar ruido se nao

houver contextualizagio institucional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A premiagdo portudria reforga exceléncia logistica e administrativa. O canal com a ADI-
PR fortalece integracdo e transparéncia com os municipios. A comunicagdo publica deve ser

cuidadosa ao tratar de categorias sensiveis, preservando valorizagdo dos servidores.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve grande repercussio positiva da premiagao, com alcance nacional. A iniciativa de
transparéncia com municipios foi bem recebida e reforcou a governanga institucional. A

cobertura projetou capacidade operacional e reconhecimento técnico.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
A fala envolvendo professores pode gerar desgaste, interpretagdes negativas e

questionamentos sobre valorizagao do funcionalismo estadual.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar discurso institucional de valorizagdo da educagéo e dos servidores e esclarecer

o contexto da fala, priorizando didlogo com a categoria.
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RELATORIO DIARIO — 22/08/2025

INTRODUCAO

No dia 22/08/2025, foram veiculadas 10 matérias por 10 veiculos, com foco em
mobilizagdes sociais, entrevistas do secretario Guto Silva e divulgagdes de investimentos em
obras e infraestrutura. Questionamentos sobre alinhamento entre estruturas regionais e Governo

do Estado geraram risco reputacional leve.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A mobilizagdo contra o feminicidio reforgou relevancia das politicas urbanas de
seguranga e prevengdo. As entrevistas do secretario ampliaram a visibilidade das obras e da
articulacdo institucional, além de destacar a captagdo de R$ 833 milhdes para investimentos
municipais. O questionamento sobre a relagdo entre regionais e governo indicou necessidade

de comunicag@o mais clara sobre planejamento, integragdo e responsabilidades.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A mobilizagao social evidencia importancia das politicas urbanas de seguranga. A
captacdo de R$ 833 milhdes demonstra robustez institucional. Relagdes entre regionais e

governo requerem comunicagdo integradora e transparente.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura valorizou pautas sociais relevantes e refor¢ou lideranga da secretaria na
interlocugdo com municipios. Os investimentos projetaram imagem de Estado presente e

eficiente.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
O debate sobre articulagdo regional pode gerar percepc¢do de descoordenagio, caso ndo

haja narrativa clara de integragao.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar comunicagdo bidirecional com regionais e divulgar entregas recentes

organizadas por regional para evidenciar atuagdo coordenada.
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RELATORIO DIARIO - 23/08/2025

INTRODUCAO

No dia 23/08/2025, foram veiculadas 4 matérias por 4 veiculos, com foco em
investimentos estratégicos na regido de Ponta Grossa e em transparéncia sobre critérios de
alocagdo de recursos. A cobertura reforgou o papel do municipio como polo regional e ampliou

debate sobre governanga urbana.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

O antincio de R$ 100 milhdes em investimentos refor¢ou protagonismo de Ponta Grossa
como referéncia regional em desenvolvimento urbano. A discussdo sobre critérios técnicos de
distribui¢do de recursos ampliou percepgdo de transparéncia e planejamento, fortalecendo

confianca institucional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Ponta Grossa consolida-se como polo estratégico de desenvolvimento. A divulgagao dos
critérios de alocagdo reforga governanga e previsibilidade. Os investimentos ampliam

competitividade e modernizagao urbana.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura teve tom favoravel, com clareza nos valores ¢ justificativas técnicas. Houve

reforgo institucional por meio de pautas alinhadas a planejamento e fortalecimento territorial.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar transparéncia sobre critérios de alocagao e posicionar Ponta Grossa como eixo

estruturante de desenvolvimento regional.
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RELATORIO DIARIO — 24/08/2025

INTRODUCAO
No dia 24/08/2025, foram veiculadas 15 matérias por 12 veiculos, destacando agdes de
urbanizagdo, entrega de moradias, fomento ao turismo esportivo e melhorias na infraestrutura

urbana. A cobertura reforgou impacto social das politicas da SECID.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A entrega de 100 casas em Telémaco Borba foi apresentada como marco de
transformagdo social, ampliando percepgdo de reducdo de déficit habitacional. Preparativos
para eventos esportivos evidenciaram importancia do planejamento urbano e da infraestrutura

adequada. Obras e requalifica¢Ges reforgaram narrativa de melhorias continuas na vida urbana.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS X .
Entregas habitacionais representam transformag&o social e fortalecem politicas urbanas. o
Grandes eventos dependem de infraestrutura planejada. Urbanizacdo e revitalizagdo ampliam

qualidade de vida e desenvolvimento comunitario. E {\

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura destacou impacto humano das politicas publicas, associando investimentos
a melhoria concreta da vida da populagdo. O tom favoravel reforgou eficiéncia e visao

estratégica da secretaria.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Explorar impacto das entregas habitacionais como marco de transformagio urbana e

conectar o evento esportivo a demonstracdo da capacidade estrutural do Estado.

3

T

- 71
=



RELATORIO DIARIO — 25/08/2025

INTRODUCAO
No dia 25/08/2025, foram veiculadas 12 matérias por 11 veiculos, com forte repercussao
sobre investimentos portudrios, educagdo e infraestrutura urbana. A cobertura manteve tom

favoravel, reforgando eficiéncia administrativa e capacidade de entrega.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

Os prémios recebidos pelos Portos do Parana foram apresentados como simbolo de
exceléncia logistica e boa governanga. As matérias também destacaram investimentos estaduais
em escolas e obras urbanas, reforgando impacto social e melhoria de servigos publicos. A

combinagdo entre educagao, urbanizagao e logistica ampliou a percepgdo de gestdo integrada.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A premiagdo portudria evidencia gestdo moderna e eficiente. Investimentos em
educac¢do refor¢am impacto social das politicas plblicas. Urbaniza¢do melhora qualidade de

vida e contribui para desenvolvimento local.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura reforgou reputagdo estadual em gestio publica, com destaque para
beneficios diretos das obras educacionais e urbanas. O tom claro e informativo ampliou

confianga publica.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos & imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Utilizar prémios portuarios como simbolo de exceléncia da gestio estadual e reforgar

mvestimentos educacionais como agenda de impacto social ampliado.
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RELATORIO DIARIO — 26/08/2025

INTRODUCAO

No dia 26/08/2025, foram veiculadas 11 matérias por 10 veiculos, com foco em
autorizagdes de recursos para obras municipais, avangos na infraestrutura aeroportudria e agdes
de pavimentagdo urbana. A cobertura reforgou a expansdo dos investimentos estaduais e a

integragao logistica do litoral.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram a liberagdo de R$ 6 milhGes para Pitanga, investimentos na
amplia¢do e moderniza¢do do Aeroporto de Paranagua e avangos em pavimentagio € drenagem.
O conjunto reforgou percepgdo de planejamento territorial integrado e fortalecimento da

infraestrutura urbana e logistica.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
As liberagbes financeiras reforgam compromisso estadual com o desenvolvimento
urbano. A modernizagao do aeroporto fortalece integragdo litordnea e estimula turismo regional.

O pacote de investimentos amplia competitividade e infraestrutura municipal.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura apresentou tom favoravel e consistente, reforgando narrativa de eficiéncia,

celeridade e visdo estratégica. Houve énfase no impacto direto das obras para a populac3o.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nido foram identificados riscos a imagem neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Agrupar as liberagdes de recursos em pacote comunicacional para ampliar percepgio de

escala e aproveitar o tema aeroportudrio para reforgar narrativa de integragéo litoranea.
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RELATORIO DIARIO — 27/08/2025

INTRODUCAO
No dia 27/08/2025, foram veiculadas 14 matérias por 12 veiculos, com destaque para
obras de pavimentagdo, agdes de desenvolvimento regional e repercussdo negativa sobre

politica educacional, o que gerou risco reputacional associado a categoria dos professores.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias valorizaram o antincio de novos recursos para obras urbanas e respostas a
demandas regionais. Contudo, a repercussdo sobre perda de gratificagcdes dos professores
desviou parte da atengdo para um tema sensivel que exige resposta institucional cuidadosa, dada

a mobilizagado historica da categoria.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Os investimentos reforgam compromisso com desenvolvimento equilibrado. As obras
estruturantes fortalecem logistica e qualidade de vida municipal. A politica salarial docente

tornou-se foco de tensdao e demanda comunicagdo institucional clara.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura sobre obras foi favoravel e deu visibilidade a a¢des que beneficiam
municipios menores, reforcando eficiéncia e capilaridade. O enfoque técnico reduziu

interferéncia de ruido politico em parte das matérias.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
O desgaste com professores pode gerar criticas publicas, mobilizagdo da categoria e

questionamentos sobre valorizag@o profissional.
ACOES SUGERIDAS

Esclarecer regras de remuneragdo de forma técnica e fortalecer didlogo com sindicatos

e comunidade escolar.
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RELATORIO DIARIO — 28/08/2025

INTRODUCAO
No dia 28/08/2025, foram veiculadas 21 matérias por 19 veiculos, com repercussao
ampla sobre anuncios de investimentos estaduais, especialmente os R$ 6 bilhdes destinados a

transformacio urbana e regional. O tom das publicagdes foi fortemente positivo.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

O anuncio dos R$ 6 bilhdes consolidou narrativa de salto estrutural na politica urbana
do Parana, com énfase em modernizagdo, competitividade e melhoria dos servigos publicos. A
escala dos investimentos foi tratada como marco de gestdo publica e reforgou protagonismo da

SECID.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O pacote de R$ 6 bilhdes representa transformacdo urbana em larga escala. Os
investimentos ampliam competitividade das cidades e modernizam servigos. A SECID se

consolida como protagonista da politica urbana estadual.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura foi extremamente favoravel e alinhada, com forte impacto social e
econdmico destacado pelos veiculos. Houve convergéncia de narrativas reforgando visdo

estratégica e modernizagao.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos a imagem.
ACOES SUGERIDAS

Transformar o anincio dos R$ 6 bilhdes em campanha institucional de transformagao

urbana, conectando dados de impacto a atuagdo da secretaria.
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RELATORIO DIARIO — 29/08/2025

INTRODUCAO
No dia 29/08/2025, foram veiculadas 8 matérias por 7 veiculos, com foco na expansao
da infraestrutura regional, especialmente no litoral, e na preparag¢ao para eventos estruturantes

como a 7* Conferéncia Estadual das Cidades. O tom foi amplamente favoravel.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A ampliagdo do aeroporto de Guaratuba foi tratada como medida estratégica para
planejamento de longo prazo, especialmente para turismo e logistica do litoral. Os antincios
urbanos reforgaram modemizagdo regional e alinhamento com diretrizes da conferéncia

estadual.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A ampliacdo do aeroporto consolida planejamento de longo prazo para o litoral. N
Investimentos impulsionam turismo e logistica. A 7* Conferéncia Estadual das Cidades orienta )

diretrizes para politica urbana no Parana.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura destacou planejamento estratégico, visdo territorial e entregas estruturantes

com impacto continuo. Os ganhos logisticos e turisticos foram amplamente reconhecidos.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao houve riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Usar a ampliagdo do aeroporto como simbolo de planejamento de longo prazo e

relacionar investimentos as diretrizes debatidas na conferéncia estadual.
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RELATORIO DIARIO — 30/08/2025

INTRODUCAO
No dia 30/08/2025, foram veiculadas 5 matérias por 5 veiculos, com foco na
modemizagdo da orla, nos investimentos estratégicos no litoral e na projecdo internacional das

agoes de infraestrutura do Estado. O dia reforgou narrativa de avango estrutural.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As matérias associaram a modernizagdo da orla e a ampliagdo do aeroporto de
Guaratuba a consolidag@o do litoral como polo de desenvolvimento econdmico e turistico.

Houve destaque para repercussio internacional de obras e projetos, ampliando percepgao de

prestigio institucional. \\\\\\
9

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

A modernizagdo da orla fortalece turismo, economia local e infraestrutura sustentavel. ) f \

. . . . , o . (N

O aeroporto ampliado refor¢a integragdo regional e potencial logistico. A proje¢do internacional )
74

eleva credibilidade institucional e atrai investimentos.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura apresentou ganhos econdmicos e sociais claros, com forte associagdo a
visio moderna e estratégica do Estado. O litoral foi refor¢ado como érea prioritaria de

desenvolvimento.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nido foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Ampliar visibilidade internacional das obras e refor¢ar balangos peridédicos como

instrumento de transparéncia e prestacao de contas.
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RELATORIO DIARIO — 31/08/2025

INTRODUCAO
No dia 31/08/2025, foram veiculadas 3 matérias por 3 veiculos, com foco em
investimentos estruturantes, agenda territorial e agdes vinculadas a 7* Conferéncia Estadual das

Cidades. A cobertura reforgou o papel da SECID na coordenagdo da politica urbana estadual.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram preparag@o para a conferéncia, dialogo territorial ¢ demandas
apresentadas por Assis Chateaubriand, refor¢ando percepcdo de planejamento colaborativo e
alinhamento entre Estado e municipios. Houve énfase na constru¢do de diretrizes de longo

prazo para as cidades.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A conferéncia consolida diretrizes da politica urbana estadual. O didlogo territorial
possibilita respostas répidas e alinhadas. As agdes reforgam planejamento de longo prazo e

organizagdo institucional.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura projetou a SECID como articuladora central do desenvolvimento territorial.
O tom institucional reforgou governanga, proximidade com municipios e capacidade de

coordenacdo.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

N3ao foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Aproveitar a conferéncia para posicionar a SECID como coordenadora da politica

urbana estadual e mapear demandas territoriais para respostas rapidas.
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RELATORIO DIARIO — 01/09/2025

INTRODUCAO
No dia 01/09/2025, a cobertura concentrou-se em obras de infraestrutura e¢ agdes de

seguranga hidrica, com tom predominantemente informativo e sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias destacaram avangos do Programa de Seguranga Hidrica e o andamento das
obras do Contorno Sul, associando-as a planejamento técnico e impactos logisticos. A
abordagem reforgou previsibilidade e continuidade das entregas, criando ambiente favoravel

para ampliar a compreensdo publica sobre projetos estruturantes.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A seguranga hidrica aparece como pilar técnico do planejamento urbano. As obras do

Contorno Sul fortalecem mobilidade, integragio regional e eficiéncia logistica.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O tom favoravel destacou ac¢des técnicas da pasta e reforgou imagem de planejamento
consistente. A manuten¢do do ritmo das obras ajudou a consolidar percep¢do de execucdo

continua.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Naio foram identificados riscos neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Ampliar repercussdo sobre o Programa de Seguranga Hidrica para reforgar imagem

técnica e destacar a relagéo entre o Contorno Sul e a melhoria logistica metropolitana.
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RELATORIO DIARIO — 02/09/2025

INTRODUCAO
No dia 02/09/2025, a cobertura apresentou foco em obras de infraestrutura, com
destaque ao andamento do programa Asfalto Novo e ao alinhamento entre Estado e municipios

em temas logisticos. Ndo houve riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As matérias enfatizaram atualiza¢des de execugdo do Asfalto Novo e articulagdes sobre
o Plano Estadual de Logistica. O tom técnico reforgou previsibilidade ¢ transparéncia,

aproximando governo e municipios no planejamento das obras.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Transparéncia e previsibilidade s3o pilares da gestdo de obras piiblicas. O alinhamento

continuo com municipios assegura eficiéncia e planejamento integrado.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura destacou organizagio administrativa, boa relagdo com municipios e clareza

nos dados de execugdo. O formato informativo reforgou credibilidade da gestéo.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Manter atualiza¢des frequentes do Asfaltdmetro e reforgar a comunicagdo sobre o Plano

Estadual de Logistica para ampliar percepgdo de integragdo técnica.
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RELATORIO DIARIO — 03/09/2025

INTRODUCAO
No dia 03/09/2025, a cobertura trouxe questionamentos sobre custos € prazos do
programa Asfalto Novo, além de repercussdo de dentuincia envolvendo professores. O cendrio

apresentou riscos reputacionais relevantes, requerendo respostas técnicas e institucionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A percepgdo publica de atraso e custo elevado do Asfalto Novo ganhou espaco, gerando
ruido sobre previsibilidade e governanga do programa. Paralelamente, a dentncia envolvendo
professores reforgou sensibilidade politica e exigiu posicionamento institucional para evitar
consolidagdo de narrativas negativas. A combinagdo dos temas pressionou a agenda de

transparéncia.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O programa Asfalto Novo possui metas, custos e percentuais de execug¢do definidos
tecnicamente. O Estado atua dentro da legislagdo trabalhista ¢ mantém didlogo com as

categorias. Transparéncia ¢ fundamental para reduzir ruido e restabelecer previsibilidade.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Houve espago para esclarecimentos publicos e para reforgar governanga técnica do
programa. A mengdo ao Asfaltdbmetro como instrumento de monitoramento contribuiu para

narrativa de transparéncia.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
Ha risco de consolidacdo da percepgdo de atraso e custo inflado, agravado pela denincia
envolvendo professores, o que pode gerar desgaste institucional e narrativas de falta de

transparéncia.

ACOES SUGERIDAS
Publicar explicador técnico com metas, custos e percentuais de execucdo do Asfalto
Novo e emitir nota destacando respeito a legislagdo trabalhista, acompanhada de dialogo direto

com a categoria.
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RELATORIO DIARIO — 04/09/2025

INTRODUCAO
No dia 04/09/2025, a cobertura trouxe duas frentes sensiveis: debates sobre possiveis
movimentagdes relacionadas a privatizagao da Celepar e queda na arrecadagdo do IPVA, com

impacto fiscal para municipios. Ambos os temas configuraram risco reputacional moderado.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As discussdes sobre a Celepar geraram ruido politico relacionado a soberania
tecnologica e governanga de dados. Em paralelo, a reducdo da arrecadagdo do IPVA levantou
preocupacdes sobre efeitos fiscais para os municipios, abrindo espago para questionamentos

sobre apoio estadual. O contexto pediu respostas técnicas e coordenadas para evitar politizagdo

excessiva.
0
X
MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A Celepar opera com transparéncia, governanga ¢ compliance. O Estado monitora
impactos fiscais do IPVA e adota mecanismos de compensagao aos municipios. Decisdes sobre N
&f
ativos publicos seguem analises técnicas, legais ¢ estratégicas. ; J\)

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Os temas permitiram reforgar governanga, transparéncia e politica fiscal responsavel.
Também possibilitaram esclarecer a estratégia tecnoldgica e a politica de relacionamento com

municipios.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
As discussdes sobre privatizagdo da Celepar podem gerar narrativas de perda de
soberania tecnologica. A queda do IPVA pode reforgar percepgdo de fragilidade fiscal ou

desassisténcia a municipios.

N

ACOES SUGERIDAS ip
Explicar pilares de governanga da Celepar e divulgar estudo técnico sobre mitigagoes

do IPVA para reduzir ruido e reforgar previsibilidade.
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RELATORIO DIARIO — 05/09/2025

INTRODUCAO
No dia 05/09/2025, a cobertura destacou projetos de modernizagao urbana e iniciativas

de inovagdo cultural, com tom amplamente positivo e sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

Os testes do bonde elétrico foram apresentados como simbolo de modernidade e
reposicionamento da mobilidade urbana. A repercussdo sobre o Centro Pompidou no Parana
reforgou protagonismo cultural internacional. A integracdo desses temas as grandes obras

consolidou narrativa de transformagao urbana robusta.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O bonde elétrico simboliza inovagao e modernidade na mobilidade urbana. A chegada
do Pompidou reforga protagonismo cultural e proje¢do internacional. Grandes projetos \\\1(.)\

"

consolidam visdo de modernizagdo liderada pelo Governo do Estado.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL

S

Houve forte associa¢do entre modernidade, sustentabilidade, inovagéo e grandes obras.

.\ 7

A repercussdo espontanea refor¢ou imagem de estado inovador e estrategicamente posicionado.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Ampliar visibilidade do bonde elétrico como marco de inovagdo urbana e integrar o

Pompidou a narrativa de transformagao estrutural do Parana.
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RELATORIO DIARIO — 06/09/2025

INTRODUCAO
No dia 06/09/2025, a cobertura destacou entregas de infraestrutura viaria e agdes
alinhadas & modernizagdo da mobilidade estadual. O tom geral foi positivo, sem riscos

reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias enfatizaram a entrega da PR-445 como marco de eficiéncia logistica,
associando-a ao planejamento estratégico da malha regional. O programa Asfalto Novo e o uso
do Asfaltometro apareceram como instrumentos de governanga que reforcam transparéncia e
previsibilidade. O conjunto das publicagdes consolidou percepgao de resultados concretos e

continuidade das entregas.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A PR-445 reforca modernizagdo da malha viaria e cleva eficiéncia logistica. O
Asfaltdmetro amplia transparéncia e governanga da execucdo. As entregas estruturantes

fortalecem competitividade regional.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O tom favoravel destacou resultados claros e refor¢ou percep¢do de eficiéncia

administrativa. Houve boa conexdo entre obras entregues e planejamento estratégico.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

N3do foram identificados riscos neste dia.
ACOES SUGERIDAS

Refor¢ar a mensagem de eficiéncia logistica com a entrega da PR-445 e valorizar o

Asfaltometro como ferramenta permanente de governanga.
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RELATORIO DIARIO — 07/09/2025

INTRODUCAO
No dia 07/09/2025, em razdo do feriado, o volume de publica¢des foi reduzido,
resultando em cobertura discreta e neutra sobre temas gerais de infraestrutura e transparéncia,

sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As publicagdes refor¢aram transparéncia como base da gestdo publica e destacaram
continuidade de obras estruturantes como o Contorno Sul. Mesmo com menor volume, o recorte

manteve percepgdo positiva de planejamento urbano e execugao constante.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A transparéncia ¢ pilar da gestdo de infraestrutura estadual. O Contorno Sul segue como

obra estratégica de impacto metropolitano. A agenda de desenvolvimento urbano permanece . \\1.\

ativa mesmo em dias de baixa cobertura.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O baixo volume reduziu espago para ruidos e reforgou credibilidade institucional ao
destacar transparéncia. Mengdes ao Contorno Sul mantiveram percepgao positiva sobre impacto

regional.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos.
ACOES SUGERIDAS

Aproveitar a baixa movimentagdo de midia para impulsionar campanha digital sobre

transparéncia e posicionar o Contorno Sul como obra de impacto regional.
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RELATORIO DIARIO - 08/09/2025

INTRODUCAO
No dia 08/09/2025, a cobertura destacou temas culturais, inovagdo urbana e mobilidade
sustentavel, refor¢ando associagdo entre projetos estruturantes e reposicionamento

internacional do Parana. Nao foram identificados riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias valorizaram o avango das tratativas do Centro Pompidou € os debates sobre
o bonde elétrico, conectando cultura, mobilidade e inovagao urbana como eixos estratégicos de
desenvolvimento. A narrativa projetou o Estado como referéncia moderna e alinhada a

tendéncias globais.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
O Pompidou projeta o Parana no cenario internacional e consolida agenda cultural. A
mobilidade sustentavel ¢ eixo estratégico da modernizag@o urbana. Grandes projetos refor¢am

visdo de futuro e posicionamento global do Estado.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A repercussdo foi alta e positiva, associando o Estado a inovagao, arte ¢ sustentabilidade.

A 1magem projetada foi de modernidade, conex@o global e visdo estratégica.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Explorar o Pompidou como ativo internacional e reforgar argumentos técnicos sobre

mobilidade sustentavel com o bonde elétrico.
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RELATORIO DIARIO — 09/09/2025

INTRODUCAO
No dia 09/09/2025, a cobertura concentrou-se em pautas envolvendo tecnologia,
governanga digital e debates sobre uso de dados e inteligéncia artificial, ampliados por

especulagdes sobre influéncia do Google. O tema configurou risco reputacional significativo.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias discutiram parcerias tecnologicas ¢ eventuais conflitos de interesse,
destacando necessidade de clareza sobre governanga, compliance ¢ limites legais. A repercussao
ampliou questionamentos sobre seguranga de dados e autonomia decisoria do Estado,
demandando resposta institucional rapida e técnica para evitar consolidagdo de narrativas

negativas.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
As parcerias tecnologicas seguem normas de governanga, compliance e limites legais.
Nio ha influéncia externa sobre decisdes governamentais. O uso de A visa atender o cidadao

com total transparéncia.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O debate abre espago para reforgar politicas de governanga digital e esclarecer
beneficios das inovagdes tecnologicas ao cidaddo. Permite consolidar imagem técnica e

transparente.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
O tema “Google, IA e conflito de interesses” pode gerar ruido politico, desconfianga e

questionamentos sobre governanga do uso de dados publicos.

ACOES SUGERIDAS
Emitir explicador publico com limites, governanga e compliance das parcerias
tecnologicas e destacar ganhos ao cidaddo, reforgando auséncia de qualquer influéncia

indevida.
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RELATORIO DIARIO — 10/09/2025

INTRODUCAO
No dia 10/09/2025, a cobertura destacou anincios de obras estruturantes, novos viadutos

e investimentos em mobilidade regional. O tom foi amplamente positivo, sem riscos relevantes.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As publicagdes reforgaram impacto logistico das obras anunciadas e a convergéncia das
agoes estaduais com planejamento urbano de longo prazo. A énfase em viadutos e infraestrutura

logistica projetou sensagdo de avango continuo e capacidade de execugao.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

X
N

Os viadutos ampliam seguranga, fluidez e integragdo regional. A infraestrutura robusta.__\
sustenta desenvolvimento econdmico. O planejamento integrado reforga eficiéncia das Q\,;

entregas.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL .. }’)f
A cobertura foi técnica e favoravel, destacando escala, capilaridade e coeréncia das -

obras. A percepgdo de avango estruturante foi ampliada.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos.
ACOES SUGERIDAS

Transformar antincios de viadutos e obras em pacote de comunicagao regional e destacar

impacto logistico da BR-116 e do Contorno Sul em pegas segmentadas.
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RELATORIO DIARIO — 11/09/2025

INTRODUCAO
No dia 11/09/2025, a cobertura destacou investimentos expressivos no litoral, agdes de
requalifica¢do urbana e obras estruturantes em andamento. A visibilidade foi ampla e o tom

predominantemente positivo, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As matérias reforgaram o litoral como prioridade estratégica, com grande repercussao
para o anuncio de R$ 150 milhdes destinados a regido. A associagdo entre requalificagdo urbana,
impacto turistico e mobilidade segura consolidou percep¢do de modernizagido continua. A

amplitude das publicagdes ampliou visibilidade institucional e fortaleceu a imagem de governo

atuante. \Q\\

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

O investimento de R$ 150 milhdes marca um dos maiores aportes recentes ao litoral.

Requalificagdo urbana melhora qualidade de vida e fortalece turismo. Mobilidade segura

permanece como eixo central da atuagdo governamental.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Destaque consistente em veiculos regionais e estaduais, com tom informativo e foco em
impacto econdmico e social. A amplitude da cobertura reforgou eficiéncia administrativa e

atuacdo coordenada.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

N3do foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar os R$ 150 milhdes como marco de requalificagdo regional e aproveitar a ampla

repercussao para introduzir mensagens institucionais sobre seguranca viaria. Ve
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RELATORIO DIARIO — 12/09/2025

INTRODUCAO
No dia 12/09/2025, a cobertura destacou a validagdo académica do modelo de gestdo da
SECID e investimentos continuos em viadutos e pavimentagdo. O tom foi positivo, reforgando

credibilidade institucional.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

A validagdo académica do modelo de gestdo fortaleceu a imagem de eficiéncia, técnica
e confiabilidade. Paralelamente, os anlincios de obras reforgaram percepgio de continuidade e
planejamento integrado. A combinagao desses fatores contribuiu para consolidar uma narrativa

de modernizagdo estruturante.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Avaliagdes externas reforgam cficiéncia do modelo de gestdo. Investimentos integrados

ampliam seguranga viaria e fluidez urbana. A modernizagio segue alinhada a critérios técnicos.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A validagdo académica agregou autoridade ao discurso institucional. A cobertura sobre

obras destacou avangos consistentes e consolidou imagem de governanga eficiente.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nao foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS

Valorizar a validagdo académica como argumento de reputacéo institucional e unificar

investimentos em narrativa de mobilidade segura.
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RELATORIO DIARIO — 13/09/2025

INTRODUCAO
No dia 13/09/2025, a cobertura enfatizou investimentos no litoral, melhorias urbanas e
avangos de obras estaduais com impacto direto nos municipios. O tom geral permaneceu

positivo.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
A midia reforgou o impacto direto dos investimentos sobre a rotina das comunidades,
conectando obras estaduais a ganhos locais. A associagdo entre desenvolvimento regional,

turismo e infraestrutura ampliou percepgdo de governo presente e municipalista.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS \k‘\
Investimentos fortalecem desenvolvimento econdmico e social do litoral. A
infraestrutura entregue melhora competitividade regional. A presenca constante do Estado

refor¢a parceria com municipios.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
A cobertura conectou obras a beneficios imediatos para a populagdo, refor¢ando

efetividade e proximidade institucional. O tom foi homogéneo ¢ favoravel.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Nio foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar impacto direto dos investimentos nos municipios litoraneos e ampliar

contetidos segmentados para cidades beneficiadas.
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RELATORIO DIARIO — 14/09/2025

INTRODUCAO
No dia 14/09/2025, a cobertura tratou de questionamentos sobre cronogramas e critérios
de priorizagio, gerando percepgdo de possiveis atrasos e politizagdo das entregas. O tema exigiu

atengdo devido ao risco reputacional identificado.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA

As publicagdes refletiram disputas narrativas sobre ritmo das obras e critérios de
liberagdo de verbas. A percepgdo de politizagdo reforgou necessidade de esclarecer pardmetros
técnicos e divulgar marcos de execugdo. A discussdo abriu espago para reforgo de transparéncia

e previsibilidade institucional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
As obras seguem critérios técnicos previamente estabelecidos. A divulgagdo continua
de cronogramas reduz expectativas irreais. A comunicagdo institucional reforca foco técnico e

evita narrativas personalistas.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
O momento permite reforcar transparéncia e governanga técnica, além de apresentar

marcos ja entregues, fortalecendo confianga publica.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS
Percepgdo de atrasos e politizagdo na liberagdo de verbas, com potencial desgaste

institucional.

ACOES SUGERIDAS
Divulgar cronogramas atualizados e marcos de entrega e reforgar critérios técnicos,

evitando personalizagdo de decisdes sobre recursos.
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RELATORIO DIARIO — 15/09/2025

INTRODUCAO
No dia 15/09/2025, a cobertura voltou a abordar a Celepar sob a 6tica de custos e
racionalidade econdmica, gerando risco reputacional relacionado a percepgdo publica sobre

gastos e eficiéncia fiscal.

INTERPRETACAO ANALITICA DA COBERTURA
As matérias questionaram custos da Celepar ¢ levantaram debate sobre prioridades
fiscais do Estado. A discussdo ampliou sensibilidade sobre equilibrio orgamentario e eficiéncia

administrativa, exigindo respostas técnicas claras para evitar ruido politico e narrativas

distorcidas. .
<\
MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A Celepar opera com racionalidade econémica e eficiéncia. Investimentos estruturais w{%
N\ )

/
([ o
7

convivem com politica continua de equilibrio fiscal. A comunicagdo transparente reduz ruido \

sobre gastos publicos.

PONTOS POSITIVOS PARA A IMAGEM INSTITUCIONAL
Ha oportunidade de reforgar governanga fiscal e esclarecer fundamentos econdmicos

das operagdes, vinculando investimentos a beneficios diretos ao cidaddo.

RISCOS DE IMAGEM IDENTIFICADOS

Risco de desgaste por interpretagdes equivocadas sobre custos e equilibrio fiscal.

ACOES SUGERIDAS
Explicar o racional econdmico da operag@o da Celepar e comunicar como investimentos

estruturais se alinham a politica de eficiéncia de gastos.
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RELATORIO DIARIO — 16/09/2025

INTRODUCAO

No dia 16/09/2025, a cobertura retomou criticas a Celepar, com foco reiterado em
custos, governanga e estrutura fiscal. A repeticdo do enquadramento negativo elevou o risco
reputacional, especialmente pela possibilidade de consolidagdo de uma narrativa de desgaste

institucional.

INTERPRETACAO ANALITICA

As publicagbes reforgaram questionamentos sobre eficiéncia fiscal e operagdo da
Celepar, ampliados por declaragdes politicas e analises externas. O acimulo de matérias sobre
o mesmo tema indica tendéncia de amplificagdo, exigindo centralizagdo de comunicagdo e
resposta técnica consistente. A situagdo cria oportunidade de reforgar governanca, mas demanda

controle institucional rigoroso.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A Celepar opera com bases solidas de governanga, compliance e transparéncia. O
posicionamento oficial unificado evita interpretagdes divergentes. Decisdes sobre ativos

publicos seguem estudos técnicos e legais.

PONTOS POSITIVOS
Ha oportunidade de consolidar uma mensagem unica sobre governanga ¢ racionalidade

fiscal. O contexto permite apresentar fundamentos técnicos e econémicos das operagoes.

RISCOS DE IMAGEM
A repeticdo das criticas intensifica percepgdo de gasto excessivo e fragilidade

comunicacional, podendo gerar desgaste prolongado.

ACOES SUGERIDAS
Centralizar posicionamento institucional para evitar multiplas interpretagoes. Reforgar

governanga, compliance e estudos técnicos que embasam decisdes sobre ativos publicos.
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RELATORIO DIARIO — 17/09/2025

INTRODUCAO
No dia 17/09/2025, a cobertura apresentou tom positivo, centrado no marco dos mil
convénios e na continuidade dos investimentos em mobilidade e desenvolvimento regional.

Nao foram identificados riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA
A midia destacou escala, capilaridade e impacto do conjunto de mil convénios,
associando o Estado ao maior programa municipalista da histéria. A cobertura reforgou

percepcdo de governo parceiro dos municipios e de planejamento consistente com entregas «

/72

continuas.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

Mil convénios representam o maior programa municipalista do Estado. Investimentos

a ¥
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fortalecem mobilidade e qualidade de vida. A atuagéo integrada amplia eficiéncia e retorno para

0s municipios.

PONTOS POSITIVOS
Repercussao amplamente favoravel, com destaque para escala, territorialidade e

resultados concretos. Excelente oportunidade para ampliar comunicagdo institucional.

RISCOS DE IMAGEM

Nao foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Ampliar narrativa dos “mil convénios” como marco institucional. Relacionar obras e

investimentos aos resultados esperados em mobilidade e desenvolvimento regional.
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RELATORIO DIARIO - 18/09/2025

INTRODUCAO
No dia 18/09/2025, a cobertura destacou iniciativas sociais integradas a infraestrutura
urbana, com énfase na Casa da Mulher, e atualizagdes sobre fiscaliza¢do de obras estruturantes.

O tom foi positivo, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA
A associagdo entre prote¢do social, infraestrutura urbana e fiscalizagdo técnica projetou
percepgéo de atuagdo qualificada e sensivel as demandas sociais. O foco em obras estruturantes

refor¢ou a imagem de gestdo alinhada & seguranga, transparéncia e cuidado com grupos

vulneraveis. \
%

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS

A Casa da Mulher integra prote¢do social a infraestrutura urbana. A fiscalizagio )

continua refor¢a qualidade e seguranga das obras. O desenvolvimento urbano conecta-se \\)V)

M\
diretamente as politicas para grupos vulneréveis.

PONTOS POSITIVOS
A cobertura projetou impacto social, qualidade técnica e visdo integrada de politicas

publicas. Refor¢ou imagem de secretaria moderna, sensivel e estruturada.

RISCOS DE IMAGEM

Nao foram identificados riscos.

ACOES SUGERIDAS
Destacar a Casa da Mulher como politica publica estruturante. Ampliar contetdos sobre

fiscalizagdo e evolugédo de obras estratégicas como Roque Vernalha.
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RELATORIO DIARIO — 19/09/2025

INTRODUCAO
No dia 19/09/2025, a cobertura destacou um episddio de seguranga viaria em Londrina,

envolvendo ponto critico da cidade. A natureza sensivel do tema gerou risco reputacional

associado a expectativa de resposta rapida.

INTERPRETACAO ANALITICA

A midia concentrou foco na necessidade de intervengdes emergenciais € na
responsabilidade do poder publico. A situagdo exige resposta técnica agil e comunicagio
integrada com o municipio para evitar associagdo do Estado a omissdo ou demora. O episodio,

embora negativo, permite demonstrar capacidade de reagéo e reforgar politicas de prevengio.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Seguranga viaria ¢ prioridade permanente. Intervengdes emergenciais serdo adotadas

com base técnica. Articulagdo entre Estado e municipio ¢ fundamental para respostas rapidas.

PONTOS POSITIVOS
A pauta abre oportunidade para demonstrar agilidade e refor¢ar governanga integrada.

Comunicagdo assertiva pode atenuar riscos.

RISCOS DE IMAGEM
Risco de associagdo do Estado a falhas de seguranga viaria e demora de resposta.

Potencial para cobrangas publicas e desgaste institucional.

ACOES SUGERIDAS

Divulgar plano emergencial de intervengdes no ponto critico. Integrar prefeitura e

orgéos locais em comunicagdo conjunta e preventiva.
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RELATORIO DIARIO — 20/09/2025

INTRODUCAO
No dia 20/09/2025, a cobertura destacou cobrangas por maior atuagdo politica e
legislativa envolvendo obras e investimentos estaduais. O tema gerou risco reputacional

moderado por envolver expectativa de desempenho institucional.

INTERPRETACAO ANALITICA

As publicagdes discutiram ritmo das entregas do programa Asfalto Novo e dependéncia
de marcos legislativos para avango de obras. O enquadramento indicou possivel percepgao de
lentiddo e necessidade de articulagdo politica reforgada. A situagdo permite explicar governanga

e complexidade dos processos, mas exige mensagens claras sobre resultados ja entregues.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Resultados demonstram avango continuo do Asfalto Novo. Parte dos marcos depende

de tramitagdo legislativa. Governanga do programa segue critérios técnicos definidos.

PONTOS POSITIVOS
A pauta permite reforgar entregas realizadas e esclarecer dependéncias institucionais.

Comunicagdo técnica pode melhorar percepcao sobre eficiéncia.

RISCOS DE IMAGEM
Cobranga por maior ag@o politica pode reforgar percep¢ao de lentiddo ou insuficiéncia

institucional, afetando avaliagdo publica do desempenho.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar resultados entregues e esclarecer marcos que dependem do Legislativo.

Demonstrar governanca técnica do Asfalto Novo e evitar ruido sobre performance.
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RELATORIO DIARIO — 21/09/2025

INTRODUCAO
No dia 21/09/2025, a cobertura destacou debates sobre vacinagdo, priorizagdo de
plblicos e coordenagdo entre Estado e municipios. O tema gerou risco reputacional por

envolver sensibilidade social e necessidade de alinhamento técnico na comunicagao publica.

INTERPRETACAO ANALITICA
As publicagdes evidenciaram duvidas sobre critérios de priorizagdo e percepgdo de falta

de coordenagio entre Estado e municipios. O enquadramento sugeriu possivel desorganizagao

nas estratégias de vacinagdo, aumentando a necessidade de mensagens técnicas claras. O

cenario refor¢a a importincia de alinhamento com a SESA para evitar ruidos que afetem

confianga publica.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A vacinagdo segue critérios técnicos da SESA. A coordenacdo estadual-municipal é

continua. Comunicagio integrada reduz ruido e refor¢a confianga da populagao.

PONTOS POSITIVOS
A pauta abre espago para reforgar governanga técnica da satide publica. O contexto

permite comunicagdo educativa e esclarecimentos transparentes sobre critérios de priorizagao.

RISCOS DE IMAGEM
Ha risco de percepcdo de desorganizagdo e criticas sobre priorizagdo, podendo gerar

desgaste publico e questionamentos sobre gestao.
ACOES SUGERIDAS

Alinhar discurso com a SESA e esclarecer critérios técnicos da vacinagdo. Reforgar

coordenagdo estadual-municipal e comunicar processo de forma integrada.
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RELATORIO DIARIO — 22/09/2025

INTRODUCAO
No dia 22/09/2025, a cobertura destacou contratagdo de empresas de engenharia para
acelerar projetos e obras, além de debates sobre priorizagdo e transparéncia. O tom geral foi

positivo, sem riscos reputacionais relevantes.

INTERPRETACAO ANALITICA

As publicagdes ressaltaram ganhos de eficiéncia com a ampliagdo da capacidade
operacional e reforgaram percepgdo de profissionalismo na execuc¢do de projetos. A énfase na
transparéncia ajudou a consolidar imagem técnica, afastando ruidos politicos e fortalecendo

credibilidade institucional.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Contratagdes especializadas aceleram projetos estratégicos. Processos seguem critérios

de transparéncia. Ampliagdo da capacidade operacional reforga entrega de resultados.

PONTOS POSITIVOS
Cobertura favoravel a modernizagdo dos processos de obras publicas. Melhora a

percepcao de eficiéncia e profissionalismo do Estado.

RISCOS DE IMAGEM

Nio houve riscos identificados.

ACOES SUGERIDAS
Comunicar impacto direto das contratagdes no ritmo das obras. Reforgar transparéncia

e critérios técnicos utilizados na priorizagao.
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RELATORIO DIARIO - 23/09/2025

INTRODUCAO
No dia 23/09/2025, a cobertura destacou repercussao da redugao do IPVA e seus efeitos
econdmicos, além da manuten¢do da agenda de convénios municipais. O tom geral foi

favoravel, sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA

As matérias associaram a redug¢do do IPVA ao alivio financeiro da populagdo e ao
fortalecimento econdmico regional. A imprensa também reforgou que a politica fiscal ndo
compromete a capacidade de investimento do Estado, fortalecendo a narrativa de equilibrio

fiscal aliado a execugdo de obras.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Redugdo do IPVA representa alivio financeiro ao cidaddo. Estado mantém capacidade
de investimento por meio de governanga fiscal. Marco dos mil convénios reforga capilaridade

das ag¢oes.

PONTOS POSITIVOS
Cobertura positiva e ampla, associando eficiéncia fiscal 2 manutengédo de investimentos.

Reforgo da credibilidade das politicas publicas.

RISCOS DE IMAGEM

Nio houve riscos identificados.
ACOES SUGERIDAS

Vincular a redugéo do IPVA a narrativa de eficiéncia fiscal e continuidade das entregas.

Reforgar governanga dos convénios e resultados territoriais.
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RELATORIO DIARIO — 24/09/2025

INTRODUCAO
No dia 24/09/2025, a cobertura destacou integracdo entre seguranga publica e
planejamento urbano, além de efeitos econdmicos positivos da redugido do IPVA. O tom das

publicagdes foi favoravel e sem riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA

As matérias reforgaram que politicas integradas entre urbanismo e seguranga elevam a

qualidade de vida e reduzem conflitos urbanos. A repercussio econdmica da reducido do IPVA

\
\

foi amplamente positiva, consolidando imagem de eficiéncia fiscal e impacto direto para o \}N
D

cidadao.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Integragdo entre seguranga e urbanismo fortalece prevengdo. Redugdo do IPVA
movimenta economia e beneficia o cidaddo. Estado mantém equilibrio fiscal com investimentos

estratégicos.

PONTOS POSITIVOS
Cobertura positiva ¢ alinhada a temas de alta aceitagdo ptblica. Fortalecimento da

imagem institucional de governo moderno e integrado.

RISCOS DE IMAGEM

N3o houve riscos identificados.

ACOES SUGERIDAS
Reforgar integragdo entre seguranga e urbanismo nas comunicagdes. Explicar impactos

econdmicos da redugdo do IPVA.
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RELATORIO DIARIO — 25/09/2025

INTRODUCAO
No dia 25/09/2025, a cobertura abordou reorganizagdo metropolitana, planejamento
urbano e viagens internacionais voltadas a inovagdo. O tom predominante foi positivo, sem

riscos reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA

As publicagdes reforgaram a importancia da reorganizagio territorial para modernizar o
planejamento urbano e melhorar governanga regional. As viagens internacionais foram
apresentadas como estratégia de busca ativa por solugdes inovadoras, fortalecendo imagem de

gestdo moderna e conectada.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Reorganizagdo metropolitana moderniza planejamento urbano. Viagens técnicas
ampliam repertério ¢ atraem boas praticas. Integragdo territorial fortalece mobilidade,

economia e govemanga.

PONTOS POSITIVOS

Boa receptividade das pautas de planejamento e inovagdo. Fortalecimento da visdo

estratégica do governo.

RISCOS DE IMAGEM

Naio houve riscos identificados.

ACOES SUGERIDAS
Transformar reorganizagdo metropolitana em contetido educativo. Usar viagens

internacionais como reforgo de busca por solugdes inovadoras.
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RELATORIO DIARIO — 26/09/2025

INTRODUCAO
No dia 26/09/2025, a cobertura destacou criticas relacionadas ao andamento de obra
histérica em Unido da Vitéria. O tema gerou risco reputacional devido a percepgdo publica de

atraso e a necessidade de esclarecimentos sobre entraves acumulados e etapas ja concluidas.

INTERPRETACAO ANALITICA

As publicagdes reforgaram a ideia de que o atraso seria continuo, sem distin¢do entre
problemas herdados e agdes atuais. O enquadramento ampliou expectativa social por
transparéncia e justificativa técnica, exigindo comunicagdo clara sobre o historico da obra. O
cenario permite explicar entraves antigos e dar visibilidade as etapas retomadas recentemente,

desde que o discurso publico seja organizado e realista.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A obra possui historico de entraves anteriores. O Estado atua para retomar etapas ¢

garantir continuidade. Transparéncia sobre marcos ajuda a alinhar expectativas da populagdo.

PONTOS POSITIVOS
O tema permite reforgar compromisso com transparéncia ¢ diferenciar problemas
herdados das agdes atuais. HA oportunidade de apresentar avangos concluidos ¢ demonstrar

capacidade de retomada.

RISCOS DE IMAGEM
Risco de desgaste por percepgdo ptblica de atraso continuo, gerando criticas a gestao, a

capacidade de execugéo ¢ a priorizagdo de obras.

ACOES SUGERIDAS
Divulgar linha do tempo com entraves e etapas concluidas. Comunicar marcos futuros

com datas realistas para reduzir frustragdo e ruidos.
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RELATORIO DIARIO — 27/09/2025

INTRODUCAO
No dia 27/09/2025, a cobertura destacou inspec¢des hospitalares e avaliagdes técnicas
sobre estruturas de satde. O tom predominante foi positivo, refor¢cando credibilidade

institucional associada ao rigor técnico das vistorias.

INTERPRETACAO ANALITICA

As publicagdes apresentaram as inspe¢des como simbolo de controle de qualidade e
responsabilidade publica. A associagdo entre rigor técnico e transparéncia reforgou imagem de
gestdo responsavel. As mengdes a etapas de entrega foram tratadas de forma informativa, sem

ruidos que comprometessem a percepgao de eficiéncia.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
Inspegdes reforgam compromisso com qualidade e seguranga. Obras de satide avangam

por etapas técnicas e certificagdes. Transparéncia das vistorias fortalece confianca publica.

PONTOS POSITIVOS
O rigor técnico das inspecdes foi amplamente reconhecido. Houve boa recepgao das
agoes de fiscalizagdo ¢ fortalecimento da imagem institucional ligada a responsabilidade

técnica.

RISCOS DE IMAGEM

Ndo foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS

Reforgar rigor técnico das inspe¢des para consolidar reputagdo de qualidade. Criar

contetido explicando fases de entrega e certificagido de obras de satde.
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RELATORIO DIARIO — 29/09/2025

INTRODUCAO

No dia 29/09/2025, a cobertura destacou expectativas elevadas em relag@o as obras de
Ortigueira e debates sobre as regras de uso do novo calgaddo. O tema apresentou risco
reputacional moderado por envolver sensibilidade das expectativas sociais € potencial de

controvérsia.

INTERPRETACAO ANALITICA
As publicagdes evidenciaram expectativas altas quanto a entrega e qualidade das obras,
ao mesmo tempo em que discutiram as regras do calgaddo sob a 6tica de convivéncia urbana.
O enquadramento indicou possibilidade de desgaste caso ndo haja didlogo aberto com a i\g
comunidade. O cenario refor¢a a necessidade de comunicagao transparente sobre cronogramas -

¢ de abordagem participativa na defini¢do das regras de uso.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS “ jj
As obras seguem critérios técnicos e cronograma definido. O didlogo com a comunidade
¢ central para ajustar regras de uso do espago urbano. O Estado atua para garantir qualidade,

seguranga e funcionalidade das entregas.

PONTOS POSITIVOS
O tema permite reforcar transparéncia e gestdo participativa. A discussdo demonstra

interesse social e oferece oportunidade de esclarecer critérios técnicos.

RISCOS DE IMAGEM
Risco de frustragdo publica diante de expectativas elevadas para Ortigueira e criticas

relacionadas as regras do calgaddo, podendo gerar desgaste e ruidos sobre decisoes técnicas.

ACOES SUGERIDAS
Detalhar cronogramas e garantias de qualidade para Ortigueira. Realizar escuta ativa ou

consulta publica sobre o calgaddo para reduzir resisténcia e aumentar aceitagao.
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RELATORIO DIARIO — 30/09/2025

INTRODUCAO
No dia 30/09/2025, a cobertura destacou anuncios de pavimentagdo, obras municipais e
acOes de infraestrutura vinculadas ao desenvolvimento regional. O tom foi positivo, sem riscos

reputacionais.

INTERPRETACAO ANALITICA

As matérias reforcaram continuidade das entregas do programa Asfalto Novo,
associando eficiéncia administrativa ao equilibrio fiscal. A narrativa predominante mostrou
avango simultdneo em diversos municipios, consolidando percep¢do de escala, ritmo e

capilaridade nas agdes de infraestrutura.

MENSAGENS-CHAVE IDENTIFICADAS
A pavimentagdo municipal segue como pilar da politica de desenvolvimento urbano. As
entregas convivem com planejamento fiscal responsavel. O Estado mantém ritmo acelerado de

liberagdes e execugdo.

PONTOS POSITIVOS
Houve forte repercussao regional com tom favoravel as entregas. A cobertura reforgou

imagem de eficiéncia administrativa, equilibrio fiscal e continuidade das a¢Ges estruturantes.

RISCOS DE IMAGEM

Nao foram identificados riscos a imagem neste dia.

ACOES SUGERIDAS
Consolidar anuncios de pavimentagdo em pacote de comunicagdo municipalista.

Reforgar narrativa de equilibrio fiscal associado as entregas em Curitiba e demais municipios.
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